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TRAVAUX D’OUVRAGES, DE VOIRIES ET RESEAUX DIVERS REALISES  

 SUR LES PARTIES COMMUNES DU LOTISSEMENT 

 "LE SOLEIL LEVANT" 

 

COMMUNE DE VERNAISON 

 
 

 

CHAPITRE I 

DESCRIPTION ET CONSISTANCE DES TRAVAUX 

 

 

 

 
ARTICLE 1.1. - OBJET DU C.C.T.P. 

 

L'objet du présent C.C.T.P. concerne les prescriptions obligatoires à mettre en œuvre et à fournir concernant la 

réalisation de travaux ou de réparations d’ouvrages, de voiries et réseaux divers (V.R.D.) sur les parties 

communes, sur et sous les voiries, les chaussées, les trottoirs et les espaces verts du lotissement "Le Soleil 

Levant". 

 

Le présent C.C.T.P ne concerne pas les travaux réalisés par les colotis à l'intérieur des limites de leur propriété. 

 

Le présent C.C.T.P  concerne aussi les travaux réalisés par concessionnaires des réseaux. 

 

Dans ce qui suit, le terme maître d’ouvrage désigne le syndicat du lotissement "le Soleil Levant" lorsque ce 

dernier fait réaliser des travaux pour le compte du lotissement  "Le Soleil Levant" ou le coloti qui réalise ou qui 

fait réaliser des travaux pour son propre compte lorsque ces derniers ont un impact ou peuvent avoir un impact 

sur les parties communes du lotissement. 

 

Le coloti est responsable des travaux devant le Président du syndicat du lotissement "le Soleil Levant" lorsqu'il 

réalise ou qu'il fait réaliser des travaux pour son propre compte lorsque ces derniers ont un impact sur les parties 

communes du lotissement en particuliers des dégradations.  En cas de désaccord sur les résultats des travaux et le 

constat de malfaçon, après réception provisoire des travaux par le Président du syndicat du lotissement  "le Soleil 

Levant", le coloti pour lequel les travaux sont réalisés devra, en conséquence, réparer les désordres et les 

malfaçons jusqu’à obtention de la réception définitive des travaux. De même il est responsable devant le 

Président du syndicat du lotissement "le Soleil Levant" des désordres sur les parties communes du lotissement 

lorsqu'ils sont du fait de personnes qui lui sont liées. 

 

 

Conformément à l'article 20.07 du Cahier des Charges du lotissement  "le Soleil Levant" : pour sauvegarder la 

bonne tenue du lotissement, le colotis s’oblige à lui-même à insérer dans les marchés de travaux ou contrats qu’il 

passera, pour les travaux de sa maison et à l'intérieur de son lot : 

 

 -  Une clause prévoyant l’obligation pour les entrepreneurs et artisans, de faire réparer à leurs frais suivant les 

prescriptions du présent C.C.T.P, toutes détériorations de la chaussée, des trottoirs, des bordures et équipements 

du lotissement, qui seront causées par eux ou qui résulteraient de leur fait ou de leur négligence. 
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-  Une liste non limitative des recommandations, pour protéger les ouvrages du lotissement : 

 - Interdiction de fabriquer et de stocker du béton, sur les revêtements de chaussée et dans les parties 

 commune du lotissement, 

 - Ne pas évacuer l’eau de nettoyage des bétonnières et autres, dans le réseau d’assainissement, 

 - Les trottoirs ayant une structure plus légère que celle des chaussées, il y a lieu de protéger les  entrées    

 charretières pendant les travaux, en utilisant un film plastique recouvert d’une épaisseur de béton ou des 

 plaques métalliques, surplombant le trottoir, 

 - Prévoir des protections et des plaques de répartitions pour éviter : 

  — le poinçonnement des revêtements de voirie par les appareils d’appui et les stabilisateurs, des 

  engins  de chantier, de manutention et des véhicules d’approvisionnement, 

  — la dégradation des revêtements de voirie par la circulation d’engins à chenille ou autre, 

  — la dégradation des bordures par le passage répété des engins (la protection consiste à poser un 

  bastaing devant les bordures). 

 - Ne pas utiliser les trottoirs comme aires de stationnement de véhicules lourds ou de stockage  de 

 matériaux, 

 - Maintenir la chaussée en parfait état de propreté, de sorte que les matériaux (sable, terres, déblais ...) 

 n’obstruent pas les regards à grille et que les matériaux résiduels ne soient pas évacués dans  les regards 

 à grille. 

 

Le coloti du lot fera son affaire personnelle de la procédure à mener éventuellement, à l’encontre de ses 

entrepreneurs et des personnes qui lui sont liées, sans que dans aucun cas, ni sous aucun prétexte, l’intervention 

du syndicat du lotissement "le Soleil Levant" puisse être exigée. Si les désordres ne sont pas réparés par ses 

entrepreneurs ou des personnes qui lui sont liées, le coloti prendra en charge la totalité des travaux des 

réparations et de remise en état. Les travaux de réparation et de remise en état seront obligatoirement réalisés 

suivant les prescriptions du présent Cahier des Charges Techniques Particulières (CCTP) et sous la surveillance 

et le contrôle du syndicat du lotissement "le Soleil Levant"  ou d'un représentant désigné parmi les colotis par le 

du syndicat du lotissement "le Soleil Levant". Si il est nécessaire de faire intervenir un maître d'œuvre, un 

laboratoire de contrôle ou un expert, les frais financiers de ces interventions seront totalement à la charge du 

coloti. 

 

 

ARTICLE 1.2 - DESCRIPTION 

 

Le présent C.C.T.P. concerne tous les travaux devant être réalisés dans l’emprise des voiries (chaussées, trottoirs, 

chemin) et des espaces verts du lotissement  "le Soleil Levant" : 

 

- l’enfouissement, la dépose, la repose et les réparations  de réseaux en tranchée, 

- les modifications ou les réparations des bordures et caniveaux, 

- les réparations, la création ou la démolition de regards, 

- les réparations, l’entretien des voiries : chaussée et trottoir et des équipements, 

- la modification des chaussées, 

- la réalisation d’ouvrages. 

 

 

ARTICLE 1.3 - DONNEES GENERALES 

 

 1.3.1 - Nivellement et planimétrie 

 

Le système de repérage des plans et documents est : 

 

− pour la planimétrie : système indépendant 

− pour l'altimétrie : système indépendant ou NGF  
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1.3.2 – Données géotechniques 

  

Aucune reconnaissance géotechnique n’a été réalisée dans le cadre de la réalisation des V.R.D. du lotissement  

"Le Soleil Levant". Il ne peut donc être mis à disposition du maître d’ouvrage pour lequel les travaux sont 

réalisés ou de l’entrepreneur exécutant les travaux ou du concessionnaire des réseaux, aucun essai ou rapport 

géotechnique. 

 

1.3.3 – Données géométriques des voiries et réseaux divers 

 

Les plans des voiries et réseaux divers disponibles ne sont qu’indicatif ; le maître d’ouvrage pour lequel les 

travaux sont réalisés ou l’entrepreneur exécutant les travaux ou  le concessionnaire des réseaux, effectuera un 

relevé précis des ouvrages et du site, in situ, afin d'établir les plans d'exécution des travaux assortis des métrés 

quantitatifs correspondants. Il procédera à un relevé topographique si nécessaire, afin d'établir les plans 

d'exécution. 

 

Il peut être mis à disposition sous forme de fichiers DF les plans suivant : 

 

 - pièce n°2 : du 22/04/1985 : PEAO : Assainissement - Eau 

 - pièce n°3 : du 22/04/1985 : PEAO : Téléphone - Eclairage 

 - pièce n°4 : du 22/04/1985 : PEAO : Basse tension 

 - pièce n°11: du 22/04/1985 : PEAO : PTT - Eclairage public - Assainissement  

 

Les plans énumérés ci-dessus sont les plans d'exécution datés du 22/04/1985, ils ne correspondent pas à des plans 

de récolement. 

 

 1.3.4 - Trafic routier – signalisation 

 

Durant la réalisation des travaux, la circulation des automobiles, des poids lourds et des véhicules des services 

publics, sera maintenue sur les voiries du lotissement, au droit des travaux. L’entreprise aura à sa charge pour la 

réalisation des travaux, ceci conformément à la législation en vigueur sur toutes les voies :  

 

- la signalisation verticale et horizontale, d’approche, intercalaire et au droit du chantier, 

- l’entretien, les déplacements, les modifications de la signalisation et des protections spécifiques suivant les 

besoins et phasages du chantier, 

- la protection spécifique du chantier et des usagers des voiries au droit du chantier (séparateurs en P.V.C. 

rouge et blanc de classe A obligatoirement lestés) continue (liaisonnés les uns aux autres) sur toute la 

longueur ou la largeur du chantier balisant entièrement la zone de travaux,  

- le cheminement piétonnier balisé, protégé et sécurisé, 

- la fourniture et la mise en œuvre d'obstacles interdisant la circulation automobile et des poids lourds sur 

l'emplacement des travaux et la voie neutralisée suivant le phasage durant les travaux et empêchant la 

circulation automobile, 

- la signalisation et l'éclairage des obstacles de jour et de nuit, si nécessaire, 

- le remplacement de la signalisation, de l'alternat et des obstacles dégradés, détériorés ou volés. 

 

L’entreprise aura à sa charge les contraintes de gestion suivantes : 

 

• en cas de détérioration, de dégradation ou du vol de la signalisation et des obstacles, l’entreprise ou 

le concessionnaire agissant pour le compte du maître d’ouvrage, devra intervenir et réparer ou 

remplacer la signalisation et les obstacles dans un délai de une demi-heure après l’appel 

téléphonique d’un représentant du bureau du syndicat du "Soleil Levant", que ce soit de nuit, les 

week-end, les jours fériés : en cas de non respect de cette condition, l’entreprise ou le 

concessionnaire supportera une pénalité de 100 €. 
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• l’entreprise ou le concessionnaire agissant pour le compte du maître d’ouvrage, désignera un 

responsable de la signalisation qui devra pouvoir être joint immédiatement dans les mêmes 

conditions que ci-dessus, le responsable devra donc être muni d’un téléphone portable opérationnel 

en permanence, que ce soit de nuit, les week-end, les jours fériés : si le responsable ne peut être 

joint en cas de panne des feux tricolores ou de la signalisation ou de la détérioration, de la 

dégradation ou du vol de la signalisation et des obstacles, après trois appels téléphoniques distincts 

espacés de cinq minutes, le maître d’ouvrage supportera une pénalité de 100 €. 

 

 1.3.5. - Réseaux 

 

Les travaux à proximité des réseaux enterrés ou aériens  doivent être déclarés pour éviter les risques 

d'endommagement. 

Le maître d’ouvrage (ou l’entreprise ou le concessionnaire agissant pour le compte du maître d’ouvrage) 

effectuera les demandes habituelles et enquêtes D.T (Déclaration de Travaux) et D.I.C.T. (Déclaration 

d'Intention de Commencement de Travaux) auprès des différents exploitants et concessionnaires des réseaux, 

afin d’obtenir de la part des concessionnaires et exploitants, leurs positionnements et quand cela est possible des 

attestations précisant que les réseaux ont été mis hors service ou consignés. 

 

Les D.T et D.I.C.T seront remises au représentant du syndicat du lotissement  "Le Soleil Levant". 

 

 

ARTICLE 1.4. - CONSISTANCE DES TRAVAUX 

 

L’entrepreneur exécutant les travaux ou  le concessionnaire des réseaux ou le coloti pour lequel les travaux sont 

réalisés établira une note technique descriptive et des plans des travaux envisagés et les remettra avant toute 

intervention, au représentant du bureau du syndicat du lotissement  "Le Soleil Levant". 

 

 

ARTICLE 1.5. - DESCRIPTION DES TRAVAUX 

 

Les travaux seront définis par les plans à établir par le maître d’ouvrage pour lequel les travaux sont réalisés ou 

par l’entrepreneur exécutant les travaux ou par le concessionnaire des réseaux,  mais des adaptations concernant 

l'implantation, l'altimétrie et les définitions géométriques pourront être demandées par le  syndicat du lotissement 

"Le Soleil Levant" en cours de réalisation ou en phase préparatoire et en fonction des reconnaissances, du relevé 

topographique et des relevés des ouvrages existants. 

 

Les ouvrages à réaliser pour le compte du  maître d’ouvrage comprend toutes les fournitures et les mises en 

œuvre nécessaires à l'exécution des travaux et notamment : 

 

   Pour les travaux préliminaires : 

    

− l'installation et le repli de chantier, 

− la signalisation, la protection du chantier et les lignes d’obstacles, 

− la maintenance de la viabilité des voies d'accès y compris le nettoyage des voies publiques empruntées 

pendant la durée des travaux, 

− l'exploitation en sécurité des accès du chantier, 

− les protections, accès et clôtures le long du chantier pour la réalisation des travaux, 

− l'aménagement et la réalisation des aires de stockage des matériaux et leur entretien, 

− les batardeaux, pompages et épuisements, 

− les étaiements et blindages des terrassements, 

− l'aménagement et la réalisation des pistes d'accès, échafaudages et des plates formes de travail et leur 

entretien, 

− les opérations topographiques et le suivi topographique, 
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− les études de méthode et d'exécution des ouvrages provisoires et définitifs,  

− le relevé des ouvrages existants, 

− les protections contre les pollutions, étanchement des passerelles, échafaudages et plates formes de travail, 

− les protections contre les dégradations. 

 

 

   Pour la réalisation des ouvrages :  

 

- la fourniture de l’ensemble des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux 

- la mise en œuvre des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux 

- tous les contrôles des matériaux et des mises en œuvre. 

 

ARTICLE 1.6. - CONTRAINTES PARTICULIERES 

 

 1.6.1. - Emplacement mis à la disposition de l'entrepreneur 

 

Le syndicat du lotissement "Le Soleil Levant" ne peut mettre aucun emplacement à  disposition, à l'extérieur des 

limites du lotissement pour la réalisation des travaux. Le coloti pour lequel les travaux sont réalisés ou 

l’entrepreneur exécutant les travaux ou le concessionnaire des réseaux fera son affaire des autorisations 

d'occupation des emplacements à l'extérieur des limites du lotissement utilisables pour les installations de 

chantier et plates formes de chantier et supportera les indemnités éventuelles à verser pour l'utilisation des 

différents emplacements de chantier. 

 

A l'intérieur des limites du lotissement, le coloti pour lequel les travaux sont réalisés ou l’entrepreneur exécutant 

les travaux ou le concessionnaire des réseaux prendra contact avec le syndicat du lotissement "Le Soleil Levant" 

afin de définir les emplacements pouvant être mis à sa disposition. 

 

Toutes les dépenses d'occupations temporaires, d'aménagement de terrains et d'accès, d'entretien et de pose de 

clôtures sont à la charge  de l’entrepreneur exécutant les travaux ou du concessionnaire des réseaux et à la charge 

du coloti pour lequel des travaux sont réalisés. 

 

L'entreprise, le concessionnaire, le coloti  pourra prendre contact avec : 

 

- Le syndicat du lotissement  "Le Soleil Levant". 

 

 1.6.2. - Conditions d'accès au site des travaux : 

 

Au lotissement : 

 

Pour tout ce qui concerne les sujétions liées aux circulations routières, piétonnières à l'extérieur du lotissement, 

le maître d’ouvrage pour lequel les travaux sont réalisés ou l’entrepreneur exécutant les travaux ou le 

concessionnaire des réseaux prendra contact avec les autorités compétentes gestionnaires de ces voies : 

 

- la Mairie de VERNAISON 

- Lyon Métropole  

 

A l'intérieur des limites du lotissement : 

 

L’entrepreneur exécutant les travaux ou le concessionnaire des réseaux ou le coloti pour lequel des travaux sont 

réalisés doit faire son affaire : 

 

- de l'aménagement et de l'entretien des aires et accès, des voiries ainsi que des pistes et plates formes de 

chantier nécessaires à la circulation et au stationnement de ses engins et matériels, tant à l'intérieur qu'à  

l'extérieur des emprises du chantier. 
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Préalablement à cet usage, ainsi qu'après les travaux, un état des lieux sera effectué en présence d'un représentant 

du syndicat du lotissement "Le Soleil Levant" avec l’entrepreneur exécutant les travaux ou le concessionnaire 

des réseaux ou le coloti si des travaux sont réalisés pour son propre compte lorsque ces derniers ont un impact 

sur les parties communes du lotissement. 

 

Les itinéraires possibles d'approvisionnement du chantier sont les suivants : 

 

- accès par la voirie locale et par les pistes de chantier, après agrément de l'itinéraire d'accès par le représentant 

du syndicat du lotissement  "le Soleil Levant". 

 

En cas de dégradations de toutes natures de la voirie du lotissement, causées par les transports effectués à 

l'occasion de la réalisation des travaux, la remise en état de la voirie sera prise en charge comprenant l'intégralité 

des dépenses par : 

 

 - par l'entreprise ou le concessionnaire des réseaux pour les travaux réalisés pour le compte du 

 lotissement du "Soleil Levant". 

 - par le coloti pour les travaux  réalisés dans sa propriété. 

 

L'entrepreneur prendra toutes précautions pour éviter les chutes et les entraînements de matériaux. Il sera d'autre 

part tenu de procéder immédiatement à tous les nettoyages et balayages nécessaires pour maintenir la circulation 

dans les meilleures conditions. Les dépenses correspondantes à ces opérations d'entretien sont à la charge de 

l'entrepreneur ou du concessionnaire des réseaux ou du coloti pour les travaux  réalisés dans sa propriété. 

 

 1.6.3 - Limitation des nuisances : 

 

Pendant le déroulement des travaux, l'entrepreneur devra tenir compte des sujétions énumérées ci-dessous et liées 

à l'environnement : 

 

- nappe phréatique : l'entrepreneur le maître d’ouvrage pour lequel les travaux sont réalisés ou l’entrepreneur 

exécutant les travaux ou le concessionnaire des réseaux prendra toutes les dispositions pour éviter une 

pollution  de la nappe phréatique par coulures de béton, de coulis, de coulures d'huiles, de produits pétroliers, 

etc. Afin d'éviter toute pollution, aucun dépôt d'hydrocarbure ne sera installé sans que soit mis en place un 

écran étanche ou un bac de rétention évitant toute infiltration ou tout écoulement. Dans tous les cas, cette 

installation sera subordonnée à l'autorisation d'un représentant  du syndicat du lotissement "Le Soleil Levant". 

 

Afin de limiter les pollutions : 

 

- Les produits issus des travaux seront totalement récupérés et évacués. 

 

- Pour la réalisation des structures en béton armé les coffrages devront être parfaitement étanches. 

 

- Aucun rejet solide ou liquide ne sera toléré, à l’exception des eaux d’épuisement et sous réserve que celles-ci 

ne contiennent pas de matériaux en suspension  ou soient polluées 

 

- Les terrassements seront interdits en période de fortes pluies. 

 

Dans le cadre du contrôle extérieur, le maître d’œuvre pourra, à tout moment, effectuer ou faire effectuer par un 

organisme de son choix, des prélèvements et analyses en cas de pollutions.  

 

En cas de pollution par le chantier ou par manquement des dispositions de protection, le coloti  pour lequel les 

travaux sont réalisés ou l’entrepreneur exécutant les travaux ou le concessionnaire des réseaux sera tenu 

d’assurer la remise en état du site. 
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Zone d’habitation proche du chantier : interdiction de travailler entre 19 H et 7 H 

 

Zones boisées : interdiction de couper des arbres autres que ceux dans l’emprise du chantier et désignés par le 

représentant  du syndicat du lotissement du "Soleil Levant". 

 

 1.6.4. - Qualité de l'aspect des parements 

 

- Parements en béton 

 

Les prescriptions relatives aux surfaces coffrées, aux parements et aux traitements de surface à effectuer après 

bétonnage sont celles du chapitre 6 du fascicule 65. 

Sont considérés comme surface de 1ère catégorie toutes les surfaces vues (cf. l'article 61 du fascicule 65 du 

C.G.T.G.). 

 

Tous les parements seront traités en parements simples, fins et ouvragés tels qu'ils sont définis à l'article 62 du 

fascicule 65 du C.G.T.G. La texture est définie par la nature des parois de coffrage. 

 

Seront traités : 

 

 - en parement simple : L’ensemble des structures  non visibles (enterrées)  en béton de tous les ouvrages. 

 

 - en parement soigné fin : L’ensemble des structures  visibles en béton de tous les ouvrages et les surfaces non 

coffrées. Toutes les arêtes en béton coffrées seront chanfreinées à 2 cm x 2 cm. 

 

- en parement ouvragé :Néant. 

 

 1.6.5. - Phasage des travaux 

 

Le maître d’ouvrage pour lequel les travaux sont réalisés ou l’entrepreneur exécutant les travaux ou le 

concessionnaire des réseaux établira une note décrivant le phasage des travaux. 

 

 1.6.6. – Evacuation des matériaux 

 

Aucun matériau de construction ou des fouilles ne devra subsister après le repliement du chantier. 

  

Les déchets, les déblais, les matériaux de construction, de démolition et de dépose seront obligatoirement 

évacués.  

 

 1.6.7. – Contrôle de la stabilité de l'ouvrage et des avoisinants en cours de travaux 

 

Le contrôle de la stabilité de l'ouvrage et des avoisinants en cours de travaux concerne uniquement les 

opérations que le bureau du syndicat du lotissement  "le Soleil Levant"  jugera nécessaires et importantes.

  

Au cours des travaux de nature à modifier de façon temporaire et défavorable la stabilité d'ouvrages ou de 

constructions existantes sur les parties communes, le maître d’ouvrage pour lequel les travaux sont réalisés ou 

l’entrepreneur exécutant les travaux ou le concessionnaire des réseaux devra assurer un contrôle de la stabilité de 

l’ouvrage et des avoisinants notamment durant les opérations de démolition et de terrassement.  

 

L'entreprise exécutant les travaux ou le concessionnaire des réseaux procédera à la mise en place de repères de 

façon à ce qu'il puisse mesurer par topographie classique, avec une fréquence tri journalière au moins durant 

toute la durée des travaux (début de journée, milieu de journée et fin de journée) et au moins toutes les heures 

durant les opérations de réalisation des démolitions et des terrassements, la position altimétrique et planimétrique 

(avec une précision au mm), de points placés sur les maçonneries et les structures en béton (8 points désignés par 
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le  représentant du bureau du syndicat du lotissement du "Soleil Levant") et les avoisinants en les raccordant à 

des points fixes eux aussi équipés de repères (situés en dehors de l'ouvrage).  

 

La fourniture et la mise en place des repères et les mesures et les suivis topographiques sont à la charge: 

 

 - de l'entreprise ou du concessionnaire des réseaux pour les travaux réalisés pour le compte du 

 lotissement du "Soleil Levant". 

 - par le colotis pour les travaux  réalisés dans sa propriété. 

 

Chaque jour, il sera remis au représentant du bureau du syndicat du lotissement du "Soleil Levant" un rapport 

précisant les relevés effectués, les relevés seront remis sous forme de graphique. 

 
 1.6.8. – Avoisinants  

 

Les travaux de réalisation des ouvrages seront réalisés suivant des méthodes et techniques permettant de ne créer 

aucun désordre ou chute de matériau, de composant ou de matériel dans les propriétés privées avoisinantes. 

L'organisation des travaux, la signalisation et les protections de chantier devront permettre de conserver des 

accès aux propriétés privées. 

 

 

ARTICLE 1.7 - PLAN ASSURANCE QUALITE  

 

Le  Plan Assurance Qualité (P.A.E.) concerne uniquement les opérations que le bureau du syndicat du 

lotissement  "le Soleil Levant"  jugera nécessaires et importantes.  

 

 1.7.1. - Généralités : 

 

Le plan d'assurance qualité (PAQ) réalisé par le maître d’ouvrage pour lequel les travaux sont réalisés ou 

l’entrepreneur exécutant les travaux ou le concessionnaire des réseaux soumis au visa du représentant du bureau 

du syndicat du lotissement du "Soleil Levant" comporte un "contrôle externe" à la chaîne de production. Il est 

établi pour l'ensemble des travaux à réaliser. 

 

1.7.2. - Composition du Plan d'Assurance de la Qualité : 

 

Le P.A.Q est constitué de : 

 

-  un document d'organisation générale présentant les éléments communs à l'ensemble du chantier, 

- un ou plusieurs documents particuliers à une procédure d'exécution, désignés en abrégé par "procédures 

d'exécution". 

 

Le présent article définit le contenu minimal du document général du PAQ et les éléments communs aux 

procédures d'exécution. Il est complété par les articles du fascicule 65 et du présent C.C.T.P qui traitent des 

documents que le maître d’ouvrage pour lequel les travaux sont réalisés ou l’entrepreneur exécutant les travaux 

ou le concessionnaire des réseaux doit soumettre au représentant du bureau du syndicat du lotissement du "Soleil 

Levant" et aux contrôles qu'il doit exécuter. En particulier, le P.A.Q doit comprendre toutes les propositions que 

le maître d’ouvrage pour lequel les travaux sont réalisés ou l’entrepreneur exécutant les travaux ou le 

concessionnaire des réseaux doit faire, en dehors des études d'exécution, du programme d'exécution des travaux 

et du projet des installations de chantier, ainsi que des annexes à ces documents. 

 

 1.7.3. - Organisation générale : 

 

Le document d'organisation générale traite les points ci-après : 

 

- affectation des tâches, moyens en personnel ; responsable des sous-traitants.  
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- organisation du contrôle interne : 

 

Le document rappelle les principes et présente les conditions d'organisation et de fonctionnement du contrôle 

interne, ces conditions étant en relation avec les indications concernant les personnes désignées pour exécuter ou 

coordonner les tâches correspondantes. Il précise les moyens qui y sont consacrés. 

 

Il définit la liste des procédures d'exécution et leur échéancier d'établissement. Il établit en outre la liste des 

tâches pour lesquelles il est prévu d'effectuer des épreuves de convenances. Il précise, enfin, les conditions 

d'authentification des documents et dessins visés par le maître d'œuvre  pour exécution, afin de les distinguer des 

versions provisoires qui ont pu être distribuées. 

 

- organisation du contrôle externe : 

 

Le document rappelle les principes et présente les conditions d'organisation et de fonctionnement du contrôle 

externe, ces conditions étant en relation avec les indications concernant les personnes désignées pour exécuter ou 

coordonner les tâches correspondantes. Il précise les moyens qui y sont consacrés. Il définit la liste des 

procédures d'exécution et leur échéancier d'établissement. Il établit en outre la liste des tâches pour lesquelles il 

est prévu de mettre en place le contrôle externe. 

 

 1.7.4. - Procédures d'exécution : 

 

 * Contenu 

 

Les procédures d'exécution sont établies conformément aux prescriptions des chapitres ci-après, et définissent 

notamment : 

 

- la partie des travaux faisant l'objet de la procédure considérée, 

- les moyens matériels spécifiques utilisés, 

- les choix en matière de matériaux, produits et composants (qualité, certification, origine, marque et modèle 

exact lorsqu'il y a lieu),  

- les points sensibles de l'exécution (un point sensible est un point d'exécution qui doit particulièrement retenir 

l'attention en vue d'une bonne réalisation), par référence aux phases d'exécution des travaux, avec s'il y a lieu 

une description des modes opératoires et les consignes d'exécution, 

- le cas échéant, les interactions avec d'autres procédures et les conditions préalables à remplir pour l'exécution 

ultérieure de certaines tâches, 

- les modalités du contrôle interne ou externe. 

 

 * Contrôle interne 

 

La partie du document traitant du contrôle interne explicite : 

 

- pour les matériaux, produits et composants utilisés, soumis à une procédure officielle de certification de 

conformité (les procédures officielles de certification recouvrent notamment la marque NF, l'homologation, 

l'agrément et le certificat QUALIFIB), les conditions d'identification sur le chantier des lots livrés 

(l'identification consiste à comparer d'une part le marquage prévu par le règlement de certification ou la 

décision accordant le bénéfice du certificat). 

- en l'absence de procédure officielle de certification, ou lorsque, par dérogation, le produit livré ne bénéficie 

pas de la certification, les modalités d'exécution du contrôle de conformité des lots en indiquant les opérations 

qui incombent aux fournisseurs ou sous-traitants. 

- les conditions d'exécution et d'interprétation des épreuves de convenance, lorsque celles-ci sont prescrites à 

l'origine ou s'avèrent nécessaires en cours d'exécution. 
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- le modèle des documents, dits de suivi d'exécution, à recueillir ou à établir au titre du contrôle interne, ainsi 

que les conditions de leur transmission au représentant du syndicat du lotissement du "Soleil Levant" ou de 

tenue à disposition. 

 

Le contenu de cette partie du P.A.Q. satisfait aux prescriptions des autres articles du présent C.C.T.P et du 

fascicule 65 du C.C.T.G. 

 

 * Contrôle externe 

 

La partie du document traitant du contrôle externe explicite : 

 

- les conditions d'exécution et d'interprétation des contrôles, que ceux-ci soient prescrits à l'origine ou s'avèrent 

nécessaires en cours d'exécution, 

- le modèle des documents, dits de suivi d'exécution, à recueillir ou à établir au titre du contrôle externe ainsi que 

les conditions de leur transmission au représentant du bureau du syndicat du lotissement du "Soleil Levant" ou de 

tenue à disposition. 

 

Le contenu de cette partie du PAQ satisfait aux prescriptions des autres articles du présent C.C.T.P et du 

fascicule 65 du C.C.T.G. 

 

 

 1.7.5. - Phases d'établissement et d'application du P.A.Q. : 

 

Les documents constituant et appliquant le P.A.Q sont établis en plusieurs étapes : 

 

- pendant la période de préparation des travaux : 

 

 . Mise au point du cadre du P.A.Q. 

 . Mise au point du document d'organisation générale 

 . Etablissement des procédures d'exécution correspondant aux premières phases de travaux 

   

- en cours de travaux, mais avant toute phase d'exécution et conformément aux délais prescrits par le marché : 

 . Etablissement des autres procédures d'exécution 

 . Préparation des documents de suivi d'exécution 

 

- pendant l'exécution : 

 . Renseignement et tenue à disposition sur le chantier des documents de suivi. 

 

- A l'achèvement des travaux : 

. Regroupement et remise au représentant  du syndicat du lotissement du "Soleil Levant" de l'ensemble 

des documents du P.A.Q et des documents de suivi d'exécution (ces documents n'entrent pas dans le 

champ d'application de l'article 40 du C.C.A.G), ces documents sont fournis en un seul exemplaire 

facilement reproductible. 

 

 

 1.7.6. - Contrôle extérieur : 

 

Le contrôle extérieur au producteur effectué par le maître d'ouvrage portera particulièrement sur : 

 

 1.- les contrôles des bétons 

 2.- les contrôles du béton bitumineux 

 3.- le contrôle des produits de réparation, de scellement 
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Ces contrôles ne dispensent pas le maître d’ouvrage pour lequel les travaux sont réalisés ou l’entrepreneur 

exécutant les travaux ou le concessionnaire des réseaux de son contrôle interne ou de son contrôle externe. 

 

Le maître d’ouvrage pour lequel les travaux sont réalisés ou l’entrepreneur exécutant les travaux ou le 

concessionnaire des réseaux sera informé des résultats du contrôle extérieur. 

 

Au cours de l'exécution des ouvrages, le représentant du syndicat du lotissement du "Soleil Levant" procédera à 

des contrôles préalablement définis pour lesquels la poursuite des opérations par l'entreprise est subordonnée à 

son acceptation prononcée dans un délai déterminé. Ces points de contrôles sont appelés "Points d'Arrêt" ; ils 

sont associés à des délais de préavis, délais au delà desquels le maître d’ouvrage pour lequel les travaux sont 

réalisés ou l’entrepreneur exécutant les travaux ou le concessionnaire des réseaux peut poursuivre l'exécution en 

absence de manifestation du maître d'œuvre. 

 

Pour les points d'arrêt liés à l'acceptation par le représentant du bureau du syndicat du lotissement du "Soleil 

Levant" des résultats d'essais de convenance, d'éléments témoins ou d'épreuves d'études, les délais de préavis 

sont de 24 heures. 

Pour les points d'arrêt d'exécution récapitulés ci-après, sauf proposition particulière de l'entreprise acceptée par le 

représentant du bureau du syndicat du lotissement du "Soleil Levant" ou son représentant, les délais de préavis 

sont les suivants (ou sont réputés être) de 96 heures, après la remise de la demande au contrôle extérieur : 

 

Liste des points d'arrêt : 

 

- Conformité des plates formes de travail et échafaudages (étanchéité, protection vis-à-vis des  pollutions) avant 

le début de chaque phase de travaux, 

- Conformité des fonds de fouille, 

- Vérification des armatures avant bétonnage, 

- Accord sur la signalisation,  

- Démolition et dépose de béton et de maçonneries,  

- Contrôle de la stabilité des avoisinants, 

- Choix des matériaux des remblais 

- Choix des bétons bitumineux, 

- Choix des produites de colmatage, de pontage et de jointoiement des joints et fissures des revêtements en béton 

bitumineux, 

- Choix des composants, 

- Choix des produits et matériaux des réparations et de scellement 

- Contrôle de la compacité des remblais. 

 

 1.7.7. - Procédures d'exécution 

 

  1.7.7.1. - Procédures d’exécution 

 

Les procédures d'exécution sont établies par nature de travaux. Les procédures d'exécution exigées sont les 

suivantes : 

 

- Accès aux emplacements des travaux,  

- Protections contre les pollutions (étanchement), 

- Relevé des ouvrages et réseaux existants, 

- Réalisation des terrassements et des tranchées,  

- Fourniture et mise en œuvre des armatures, 

- Réalisation et mise en œuvre des coffrages,  

- Réalisation des caniveaux, 

- Fabrication et mise en œuvre des bétons, 

- Fabrication et mise en œuvre du béton bitumineux, 

- Jointoiement, pontage des joints et fissures des revêtements bitumineux, 
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- Contrôle de la stabilité des avoisinants durant les travaux, 

- Démolition et dépose de maçonnerie et de béton, 

- Réalisation des trottoirs (bordures, revêtement), 

- Sciage du béton bitumineux, 

- Fourniture et mise en œuvre des réseaux. 

 

  1.7.7.2 - Documents annexés aux procédures d'exécution 

 

Les documents annexés aux procédures d'exécution comprennent en outre les documents suivants : 

 

 - le projet des ouvrages provisoires, (plates formes, échafaudages) et leur étanchement pou éviter une 

 pollution, 

 - le projet des phasages d'exécution, 

 - le projet de signalisation et de protection du chantier 

 

 

   1.7.7.3 - Assurance de la qualité des revêtements de chaussée et des trottoirs 

 

La procédure de mise en œuvre du revêtement de chaussée (GNT, béton bitumineux, grave bitume, pontage et 

jointoiement des joints) compris fraisage et sciage précise la nature des matériaux, la composition (formulation) 

des revêtements et couche d'accrochage, les contrôles spécifiques, les modes de préparation des surfaces et de 

mise en œuvre, la compatibilité des délais avec le phasage général du chantier. 

 

     1.7.7.4 - Assurance de la qualité pour les implantations et relevés topographiques 

 

Le P.A.Q. précise les dispositions adoptées pour respecter les implantations géométriques des ouvrages et le 

profil en long et les profils en travers de la chaussée, le contrôle de la stabilité des avoisinants en maçonnerie et 

en béton.                                                       

   

   1.7.7.5 - Assurance de la qualité pour les bétons de structure 

     (articles 85, 86 et 810 du fascicule 65 du CCTG) 

 

    a) Nature et qualité des différents constituants 

 

Le P.A.Q. définit la catégorie, la classe, la sous-classe et la provenance des ciments,  la provenance et les 

caractéristiques des granulats (norme P 18-101). 

 

Le P.A.Q. définit la nature, le dosage et la provenance des adjuvants 

 

    b) mise en œuvre :  

 

Le P.A.Q. définit les méthodes et techniques de mise en œuvre des bétons. 

 

 

   1.7.7.6 - Assurance de la qualité pour les armatures de béton armé 

    (Article 74 du fascicule 65 du CCTG) 

 

Le P.A.Q. définit aussi les caractéristiques et la provenance des armatures et des dispositifs de raccordement des 

armatures de béton armé (manchons et coupleurs). 

   

   1.7.7.7 - Assurance de la qualité pour les éléments préfabriqués et des composants 

     (Article 95 du fascicule 65 du CCTG) 
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Le P.A.Q. définit l'usine de fabrication des composants : tubes béton, tubes PVC, géotextile, bordures de trottoir, 

tampons et regards, caniveaux, …. L'usine doit être agréée. Le P.A.Q. définit les techniques et les contraintes de 

mise en œuvre. 

   1.7.7.8 - Assurance de la qualité pour le parement des coffrages 

     (Article 65 du fascicule 65 du C.C.T.G.) 

 

Le P.A.Q. définit la nature des parois de coffrage et le calpinage des joints et reprises de bétonnage. 

 

   

   1.7.7.9 - Assurance de la qualité des terrassements et des démolitions  

      (Fascicule 02 du C.C.T.G) 

 

Le P.A.Q. définit pour les terrassements, les démolitions  : 

 

- les moyens de contrôle et de suivi des terrassements 

-  les moyens et matériels de terrassement, de démolition   

-  les types, origines et contrôles des approvisionnements de matériaux de remblais  

-  les contrôles de mise en œuvre des matériaux de remblais. 

 

   1.7.7.10 - Assurance de la qualité pour la réalisation des réparations et scellements 

         

Le P.A.Q. définit : 

 

* pour les produits des réparations et scellements : 

 

  - la provenance des produits de réparation, leurs caractéristiques, les dosages 

 

* pour l'exécution : 

 

  - les techniques et conditions de fabrication et de mise en œuvre  

  - les techniques d'injection et de réparation 

  - les contrôles : type, nombre et espacement 

 

 

ARTICLE 1.8. – PLAN ASSURANCE ENVIRONNEMENT 

 

Le Plan Assurance Environnement (P.A.E.) concerne uniquement les opérations que le bureau du syndicat 

du lotissement  "le Soleil Levant"  jugera nécessaires et importantes.  

   

 1.8.1. - Généralités : 

 

Dans le cadre de la réalisation des travaux, l'entreprise établira un Plan Assurance Environnement (P.A.E.) qui 

sera soumis au visa du représentant du bureau du syndicat du lotissement du "Soleil Levant". Il est établi pour 

l'ensemble des travaux à réaliser. 

 

 

 1.8.2. – Composition du Plan d'Assurance Environnement : 

 

Le P.A.E. est constitué de : 

 

- un document d'organisation générale présentant les éléments communs à l'ensemble du chantier 

concernant la préservation de l'environnent, 

- un document ou plusieurs documents particuliers à une phase du chantier ou à une  procédure 

d'exécution concernant les moyens et précautions mis en œuvre pour la préservation de l'environnement 
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 1.8.3. – Organisation générale : 

 

Le document d'Organisation Générale définit : 

 

- le nom du responsable  qui sera chargé de mettre en œuvre le P.A.E. pour l'ensemble du chantier,             

 les moyens mis en œuvre pour informer les personnels et les prestataires de service concernant 

 l'application du P.A.E, 

- les moyens mis en œuvre pour organiser et appliquer le P.A.E. 

 

 1.8.4. – Documents particuliers : 

 

Les documents particuliers recensent et identifient les nuisances à l'environnement pour chaque phase de chantier 

ou procédure d'exécution. 

 

Ils définissent, pour chaque nuisance recensée et identifiée : 

 

- les mesures de protection correspondantes vis-à-vis de l'environnement 

- les matériels et adaptations nécessaires 

- les opérations nécessaires 

- les procédures d'alerte et d'intervention 

 

Ces nuisances à l'environnement concernent : 

 

- le bruit 

- la qualité de l'air 

- les risques de pollution des sols 

- les risques de pollution de la nappe phréatique 

- la gestion des déchets de chantier 

- la préservation de la flore 

- la préservation de la faune 

- l'entrave à l'écoulement de l'eau 

- l'aspect paysager 

- les moyens mis en œuvre pour organiser et appliquer le P.A.E. 
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CHAPITRE 2 

SPECIFICATIONS DES MATERIAUX 

 

 

 

ARTICLE 2.1. - PROVENANCE DES MATERIAUX 

 

Les provenances de matériaux, produits et composants, doivent être soumises à l'agrément du représentant  du 

syndicat du lotissement  du "Soleil Levant" au cours de la période de préparation.  

 

Les prescriptions des fascicules du C.C.T.G (Cahier des Clauses Techniques Générales) des marchés publics 

sont applicables :  

 

 - Fascicule 2 : Terrassements généraux 

 - Fascicule 23 : Fourniture de granulats employés à la construction et à l’entretien des chaussées 

- Fascicule 24 : Fourniture de liants bitumineux pour la construction et à l’entretien des chaussée 

 - Fascicule 25 : Exécution des corps de chaussées 

 - Fascicule 26 : Exécution des enduits superficiels 

 - Fascicule 27 : Fabrication et mise en œuvre des enrobés hydrocarbonés 

 - Fascicule 29 : Exécution des revêtements de voirie et espaces publics en produits modulaires 

 - Fascicule 31 : Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositif de retenue en béton  

 - Fascicule 32 : Construction de trottoirs 

 - Fascicule 65 : Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint 

 - Fascicule 66 : Exécution des ouvrages de génie civil à ossature en acier 

 - Fascicule 68 : Exécution des travaux de fondations des ouvrages de génie civil  

 - Fascicule 71 : Fourniture et pose de conduites d’adduction et de distribution d’eau 

 

 Y compris en ce qui concerne les fournitures non visées par les présents fascicules. Le P.A.Q rappelle ou définit 

les catégories nuances ou provenance des différents matériaux, produits ou composants. 

 

Les matériaux, matériels, machines, composants, appareils et outillages employés pour l’exécution des travaux 

seront conformes aux prescriptions des normes françaises (N.F.). 

 

L’attestation de conformité à la norme et aux prescriptions complémentaires de qualité est fournie par 

l'utilisation de la marque N.F. ou d'une marque équivalente, en tout état de cause, il appartient au maître 

d’ouvrage pour lequel les travaux sont réalisés ou l’entrepreneur exécutant les travaux ou le concessionnaire des 

réseaux d’apporter au représentant du bureau  du lotissement "le Soleil Levant" la preuve de la conformité de ses 

produits aux exigences spécifiées. 

 

Toutefois des conformités à des normes étrangères en vigueur dans les états membres de la C.E.E. équivalentes à 

des normes françaises homologuées pourront être admises. Il appartient alors au maître d’ouvrage pour lequel les 

travaux sont réalisés ou l’entrepreneur exécutant les travaux ou le concessionnaire des réseaux de justifier 

l’équivalence par production d’un document attestant ladite équivalence entre les instituts nationaux de 

normalisation ou des autorités administratives compétentes. 

 

Tous les prélèvements pour essais seront exécutés par le maître d’ouvrage pour lequel les travaux sont réalisés ou 

l’entrepreneur exécutant les travaux ou le concessionnaire des réseaux en présence d’un représentant du syndicat 

du lotissement du "Soleil Levant". 
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Les frais de contrôle et des essais seront à la charge du maître d’ouvrage pour lequel  les travaux seront réalisés 

ou par l’entrepreneur exécutant les travaux et par le concessionnaire des réseaux, lequel fournira également la 

main d'œuvre et le matériel nécessaires aux prélèvements et aux essais. 

 

Le représentant du syndicat du lotissement  du "Soleil Levant" se réserve le droit de compléter ou remplacer les 

contrôles prévus au C.C.T.P. et au P.A.Q.  Ces essais seront rémunérés par le maître d’ouvrage pour lequel les 

travaux sont réalisés ou l’entrepreneur exécutant les travaux ou le concessionnaire des réseaux. 

 

ARTICLE 2.2. - CIMENTS 

(Article 82.1 du fascicule 65 du CCTG, normes FD P 15-010 et NF EN 197-1) 

 

Les ciments utilisés devront être munis du marquage CE, ils devront être admis à l'usage de la marque NF – 

Liants hydrauliques et satisfaire aux normes en vigueur (NF EN 197-1, NF P 15 317 et XP P 15 319). On 

utilisera : 

 

- pour les bétons de structure et les mortiers : ciments Portland artificiels : CPA CEM I Classe 52,5 qualité 

prise mer, ES ou à défaut qualité prise mer. 

 

- pour les bétons de propreté : ciments Portland composé CPJ-CEM IIB Classe 32,5 

 

- pour les mortiers de rejointoiement et de jointoiement: ciment Portland artificiel :  CEM I Classe 42,5 

 

Tous les ciments utilisés seront proposés à l'agrément  du représentant du bureau du syndicat du lotissement  du 

"Soleil Levant" au cours de la période de préparation 

 

 

ARTICLE 2.3. - GRANULATS 

(Article 82.2 du fascicule 65 du CCTG, normes NF EN 12620, XP P 18-545, FD P 18-542) 

 

Les granulats pour la réalisation des bétons et des mortiers sont des granulats naturels courants, conformes aux 

normes NF EN 12620 et XP P 18-545. Ils sont admis à la marque NF Granulats ou font l'objet d'une procédure de 

contrôle reconnue équivalente (type et fréquence de contrôles). 

 

Tous les granulats utilisés seront proposés à l'agrément  du représentant du bureau du syndicat du lotissement  du 

"Soleil Levant" au cours de la période de préparation 

 
 

ARTICLE 2.4. - EAU DE GACHAGE - ADJUVANTS - PRODUITS DE CURE 

 

 2.4.1. - Eau de gâchage :(article 82.3 du fascicule 65 du CCTG, norme NF EN 1008) 

 

L'eau de gâchage devra satisfaire aux prescriptions de la norme NF EN 1008 

 

. L'eau provenant d'un réseau public d'eau potable est réputée conforme à la norme. 

 

 2.4.2. - Adjuvants :(article 82.4 du fascicule 65 du CCTG : NF-EN 934-2 à  934-6, 

                         circulaire 80-108 du 8 Août 1980 - Ministère des Transports) 

Pour les bétons, l'emploi d'adjuvants (figurant sur une liste ministérielle d'agrément) pourra être autorisé. Ils 

seront proposés par l'entrepreneur à l'agrément du représentant du bureau du syndicat du lotissement du "Soleil 

Levant" au cours de la période de préparation. 

 

On appliquera de plus les stipulations de l'article 82.4 du fascicule 65. 
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2.4.3. - Produits de cure :(article 84.6 du  fascicule 65 du CCTG –NFP 18-370 & 18-371) 

 

Une cure par application d'un produit de protection temporaire imperméable pourra être autorisée à la place d'une 

cure par humidification. Le produit de cure sera proposé à l'agrément du représentant du bureau du syndicat du 

lotissement du "Soleil Levant" au cours de la période de préparation 

 

Les stipulations sont conformes à celles de l'article 82.7 du fascicule 65 du C.C.T.G. 

 

 

ARTICLE 2.5. – BETONS HYDRAULIQUES 

(Articles 81 à 83  du fascicule 65 du CCTG, norme NF EN 206-1) 

 

 2.5.1 – Définition des bétons 

 

Les bétons mis en œuvre doivent faire preuve non seulement de la résistance mécanique nécessaire, mais encore 

ils devront assurer une protection efficace des armatures et conduire à une teinte homogène des parements. 

 

A cette fin, on recherchera par le choix de la composition, des méthodes de fabrication et des moyens de mise en 

œuvre, des bétons compacts, homogènes et imperméables. Les procédés de construction seront choisis de façon à 

éviter la fissuration au jeune âge et à limiter le nombre des reprises de bétonnage. 

 

Les désignations utilisées pour le mortier et les bétons dans la suite du présent C.C.T.P. sont : 

 

MC Micro Béton 

C Béton  

 

Les spécifications des constituants des bétons font l'objet des articles précédents du présent CCTP : 

 

Article 2.2 : Ciments 

Article 2.3 : Granulats 

Article 2.4 : Eau de gâchage - adjuvants - produits de cure 

 

 

Les bétons utilisés seront conformes à la norme NF EN 206-1 et seront de type BPS (Bétons à Propriétés 

Spécifiées). 

 

Ils devront satisfaire aux "Recommandations pour la prévention des désordres relatif à l'alcali réaction" du LPC 

de Juin 1994 pour un niveau de prévention B, ainsi qu'aux exigences des "Recommandations pour la durabilité 

des bétons durcis soumis au gel" du LPC de Décembre 2003. 

 

Les désignations, les classes d'exposition, la classe de chlorures, la classe de résistance, le dosage en liant, les 

destinations au sens de la norme NF EN 206-1 et les caractéristiques complémentaires exigées des différents 

bétons sont indiqués dans le tableau ci-après : 
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Parties d'ouvrage 

 

 

Classes 

d'exposition  et de 

chlorures 

 

Classe de 

résistance 

 

Dmax 

en mm (2) 

 

Teneur 

minimale en 

ciment 

 

Nature du 

ciment 

 

Consistance 

 

Rapport 

(Eeff./liant) 

maxi 

(8) 

 

Caractéristique

s 

complémentaire

s 

 

Béton de propreté 

 

 

X0 

 

C 12/15 

 

20 

 

250 kg/m3 

 

CPJ-CEM 

IIB Classe 

32,5 

 

 

S2 

 

- 

 

RAG 

 

Béton de structure 

et béton pour 

regards 

 

 

XF4,  CI 0,2 

 

 

C 30/37 

 

 

20 

 

 

300 kg/m3 

 

CPA 

CEM I 

52,5 

PM ou  

PM ES 

 

 

 

S3 

 

 

0,45 

 

 

 

RAG              

G + S 

 

Béton de 

scellement des 

bordures de 

trottoirs et des 

caniveaux, béton 

d'assise des regards 

 

 

 

 

 

XC3 

CI 0,4 

 

 

 

C 20/25 

 

 

 

20 

 

 

 

250 kg/m3 

 

 

 

CPA 

CEMI 52,5 

PM ou 

PM.ES 

 

 

 

 

S3 

 

 

 

0,45 

 

 

 

RAG 

 

 

 

Commentaires concernant les spécifications fournies dans les tableaux précédents. 

 

Les caractéristiques complémentaires indiquées ont les significations suivantes : 

 

Les bétons correspondants doivent faire l'objet de dispositions particulières relatives à la durabilité vis-à-vis du 

gel. 

 

- caractéristique complémentaire "G+S" 

 

Les bétons correspondants doivent faire l'objet de dispositions particulières relatives à la durabilité vis-à-vis du 

gel en présence de sels de déverglaçage. 

 

- caractéristique complémentaire "RAG" 

 

Les bétons correspondants doivent faire l'objet de dispositions particulières relatives à la prévention des 

désordres liés à l'alcali réaction. 

 

Consistance des bétons 

 

Pour tous les bétons, la classe de consistance telle qu'elle est définie dans la norme NF EN 206-1 sera proposée 

par l'entreprise après connaissance des moyens de manutention et de mise en œuvre et après épreuves d'étude et 

de convenance des bétons. 

 

Elle sera déterminée par l'essai d'affaissement selon la norme NF EN 12 350-2 pour les classes de consistance S1 

à S4. 
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 2.5.2 – Etude des bétons, convenances et contrôles 

 

Les études des bétons, les convenances et  les contrôles concernent uniquement les opérations que le 

bureau du syndicat du lotissement  "le Soleil Levant"  jugera nécessaires et importantes.  

 

Les essais relatifs aux épreuves (études, convenances, contrôles) doivent être réalisés sur chacun des bétons de 

classe de résistance supérieure à C 25/30 prévus au marché. La notion de famille définie dans la norme NF EN 

206-1 n'est pas retenue pour ce qui concerne les études, convenances et contrôle 

 

2.5.2.1. Etude des bétons (article 85.1 du fascicule 65) 

 

Le maître d’ouvrage pour lequel  les travaux seront réalisés ou par l’entrepreneur exécutant les travaux et par le 

concessionnaire des réseaux est dispensé de réaliser une épreuve d'étude des bétons à ses risques et périls si il 

peut présenter des essais relatifs à des fabrications antérieures identiques aux bétons à mettre en œuvre et sous 

condition que les matériaux utilisés soient de nature, de désignation et de provenance rigoureusement identiques 

et que les dosages soient conservés. 

 

2.5.2.2. Epreuve de convenance des bétons (article 85.3 du fascicule 65 du CCTG) 

 

L'épreuve de convenance est à la charge du maître d’ouvrage pour lequel  les travaux seront réalisés ou par 

l’entrepreneur exécutant les travaux et par le concessionnaire des réseaux qui a, en outre, la responsabilité de la 

mener en temps utile afin de respecter ses obligations contractuelles en matière de délais d'exécution. 

 

Le maître d’ouvrage pour lequel  les travaux seront réalisés ou par l’entrepreneur exécutant les travaux et par le 

concessionnaire des réseaux est dispensé de réaliser une épreuve de convenance des bétons si il peut présenter 

des essais relatifs à des fabrications antérieures identiques aux bétons à mettre en œuvre et sous condition que les 

matériaux utilisés soient de nature, de désignation et de provenance rigoureusement identiques et que les dosages 

soient conservés. 

 
Pour les bétons disposant de références probantes, les épreuves de convenance impliquent la fourniture d'une 

gâchée. Pour chaque béton désigné au marché ne disposant pas de références probantes par dérogation à l'article 

85.3 les épreuves de convenance impliquent la fourniture par le maître d’ouvrage pour lequel  les travaux seront 

réalisés ou par l’entrepreneur exécutant les travaux et par le concessionnaire des réseaux de trois gâchées 

répondant à la formule nominale pour effectuer un contrôle de conformité aux spécifications.  
 

 

2.5.2.3. Contrôle des bétons (article 86 du fascicule 65 du CCTG) 

 

L'épreuve de contrôle est effectuée dans le cadre du contrôle intérieur. 

 

Ce contrôle ne relève pas des spécifications de la norme NF EN 206-1 qui s'applique aux contrôles de production 

et de conformité de l'installation de fabrication. 

 

Le contrôle extérieur exercé par le représentant du bureau du syndicat du lotissement du "Soleil Levant" aura 

pour objectif de valider le contrôle intérieur. Il vise notamment à vérifier la traçabilité et les "performances" de la 

chaîne de traitement des éprouvettes de béton ainsi que la validité des résultats obtenus (contrôles de conformité 

croisés par exemple). 

 

Le contrôle extérieur exercé par le représentant du bureau du syndicat du lotissement du "Soleil Levant" est à la 

charge du maître d’ouvrage pour lequel  les travaux seront réalisés ou par l’entrepreneur exécutant les travaux et 

par le concessionnaire des réseaux 

 

Les rapports d'essais relatifs aux résultats du contrôle de conformité doivent être transmis au  représentant du 

bureau du syndicat du lotissement du "Soleil Levant" au fur et à mesure de l'obtention des résultats. 
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Le lotissement et le nombre de prélèvements sont indiqués dans le tableau ci-après : 

 

 

 

LOT 

 

 

NOMBRE DE PRELEVEMENTS 

 

Regard : C 30/37 XF4 

 

 

1 prélèvement par phase de bétonnage 

 

Structure en béton : C 30/37 XF4 

 

 

1 prélèvement par phase de bétonnage  

 

Les charges correspondantes sont choisies au hasard. Un prélèvement supplémentaire pourra être effectué sur 

toute autre gâchée ou charge à la demande du représentant du bureau du syndicat du lotissement du "Soleil 

Levant". 

 

 

Pour tous types de béton, un prélèvement comprend : 

 

• une mesure de l'affaissement au cône d'Abrams 

• une mesure de la teneur en air du béton frais (classe XF3 et XF4) 

• la confection de 3 éprouvettes pour des essais à 28 jours, le résultat applicable au prélèvement étant la 

moyenne arithmétique des mesures effectuées sur ces 3 éprouvettes. 

 

La confection des éprouvettes et l'écrasement sont à la charge du maître d’ouvrage pour lequel  les travaux seront 

réalisés ou par l’entrepreneur exécutant les travaux et par le concessionnaire des réseaux. Ces épreuves devront 

être réalisées par un laboratoire agréé par le maître d'œuvre et indépendant du fournisseur du béton. 

 

Il est rappelé que les éprouvettes de béton sont conservées sur chantier conformément à la norme NF EN 12390-

2. Elles sont ainsi conservées, après confection, à une température comprise entre 18° C et 22° C pendant un 

délai compris entre 23 et 25 heures dans leur moule. 

 
Les dispositions pour obtenir ces conditions de conservation sont à la charge du maître d’ouvrage pour lequel  les 

travaux seront réalisés ou par l’entrepreneur exécutant les travaux et par le concessionnaire des réseaux qui doit 

les préciser dans son PAQ. Le respect de la fourchette des températures rappelées ci-dessus est obligatoirement 

contrôlé avec un thermomètre mini/maxi maintenu à proximité des éprouvettes. 

 

La fourniture du béton pour éprouvettes est à la charge du maître d’ouvrage pour lequel  les travaux seront 

réalisés ou par l’entrepreneur exécutant les travaux et par le concessionnaire des réseaux. 

 

Critère de conformité de la résistance à la compression à 28 jours 

 

Les résultats de résistance doivent être interprétés selon les tableaux de l'article 86.1.2.B du fascicule 65  

 
 2.5.3 – Fabrication, transport et manutention des bétons 

 

Le béton est soit fabriqué dans une centrale de béton prêt à l'emploi (BPE). Il doit respecter la norme NF EN 

206-1. 

 

L'utilisation d'une centrale de chantier est interdite. 
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a) Fabrication des bétons 

 

Le maître d’ouvrage pour lequel  les travaux seront réalisés ou par l’entrepreneur exécutant les travaux et par le 

concessionnaire des réseaux, devra indiquer le mode de fabrication des bétons qu'il choisit parmi les deux 

possibilités suivantes : 

 

Centrale de chantier :  

 

L'utilisation d'une centrale de chantier est interdite. 

 

Centrale de béton prêt à l'emploi (BPE) ou préfabrication en usine : 

 

Il est exigé que la centrale de béton prêt à l'emploi ou l'unité de préfabrication en usine bénéficie du droit d'usage 

de la marque NF-BPE (procédure conventionnelle) ou que, dans le cas contraire, le béton soit certifié pour le 

chantier (procédure particulière).  

 

b) Transport des bétons 

 

Les bétonnières portées sont des cuves agitatrices et non des camions malaxeurs. De ce fait, la vérification des 

tolérances de dosage sur chaque constituant doit être réalisée sur chaque gâchée. Les exigences concernant les 

rapports maxi "Eau efficace/Liant équivalent" doivent être respectées pour chaque gâchée. Une copie lisible des 

bons de pesée doit être jointe au bon de livraison et fournie au maître d'œuvre. 

 

Les prescriptions de l'article 83.3 du fascicule 65 sont complétées par ce qui suit : 

 

 

* Le délai maximal compris entre la fabrication du béton et sa mise en place dans les coffrages, à définir selon la 

température maximale extérieure, et les moyens de déchargement du béton depuis les camions sera soumis à 

l'agrément du représentant du bureau du syndicat du lotissement du "Soleil Levant". Ce délai ne sera en aucun 

cas supérieur à 1 h 30. 

 

* Pour le  transport à la pompe, le mémoire d'étude devra indiquer le type de pompe qui sera utilisé et ses 

caractéristiques. 

 

 

ARTICLE 2.6. - TRAITEMENT DE SURFACE 

 

Les non conformités et imperfections résultant des travaux du maître d’ouvrage pour lequel  les travaux seront 

réalisés ou par l’entrepreneur exécutant les travaux et par le concessionnaire des réseaux seront traitées suivant 

l'énumération ci-dessous en fonction des réparations à réaliser. 

 

 2.6.1. - Peintures à béton 

 

Pour l'application de l'article 65.5 du fascicule 65 du C.C.T.G (réparation d'imperfections ou de non 

conformités), le traitement de surface suivant le ragréage d'un parement fin ou ouvragé sera réalisé à l'aide d'un 

système de peinture n° 11 du L.C.P.C. comprenant :  

 

 Première couche :  

Une couche d'impression très fluide pigmentée ou non pigmentée (vernis) époxy à deux composants. 

 

 Deuxième couche :  

Couche intermédiaire pigmentée et chargée époxy à deux composants. 
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 Troisième couche :  

Couche de finition à liant polyuréthanne à durcisseur polyisocyanate aliphatique non jaunissant à deux 

composants. 

 

 2.6.2. - Ragréages 

 

Les ragréages et les produits de ragréage seront réalisés et proposés suivant les prescriptions de l'article 65.5 du 

fascicule 65 du C.C.T.G. En particulier sur les parements, le ragréage simple est interdit. 

 

 2.6.3. - Colles et résines 

 

Les colles et résines destinées au collage des pièces de béton, aux bétons et mortiers de résines et aux reprises et 

ragréages devront être soumises à l'acceptation du représentant du bureau du syndicat du lotissement du "Soleil 

Levant" et être choisies sur la liste des produits ayant fait l'objet des essais complets (identification et efficacité) 

par le L.C.P.C., liste publiée au bulletin de liaison des laboratoires des Ponts et Chaussées et périodiquement mis 

à jour. 

 

Ces produits devront satisfaire, en fonction de leur destination, les critères figurant dans le guide L.C.P.C. - 

SETRA pour le choix de l'application des produits de réparation des ouvrages en béton. Le maître d’ouvrage 

pour lequel  les travaux seront réalisés ou par l’entrepreneur exécutant les travaux et par le concessionnaire des 

réseaux devra fournir au représentant du bureau du syndicat du lotissement du "Soleil Levant"  la fiche technique 

de chaque produit et le procès-verbal des essais mentionnés. 

 

 2.6.4. - Fissures 

 

Les fissures ouvertes seront traitées conformément pour le choix et la mise en œuvre des produits au guide 

L.C.P.C. - SETRA. 

 

ARTICLE 2.7. – ARMATURES POUR BETON ARME 

(fascicule 4 Titre I et Titre II du C.C.T.G – articles 71 et 72 du fascicule 65 du C.C.T.G) 

 

Les armatures utilisées seront conformes aux normes en vigueur et seront admises à l'usage de la marque NF-

AFCAB. 

 

 

ARTICLE 2.8. - OUVRAGES PROVISOIRES - COFFRAGES  

 

Les spécifications du chapitre V du fascicule 65 sont applicables pour les ouvrages provisoires, coffrages. 

 

 

ARTICLE 2.9. – PRODUIT DE SCELLEMENT, DE REPARATION ET MORTIERS SPECIAUX 

  

 

 2.9.1. - Choix du produit 

 

Les produits de scellement, de calage, d'injection, de matage, de réparation, d'imperméabilisation, les mastics et 

les mortiers spéciaux seront proposés par le maître d’ouvrage pour lequel  les travaux seront réalisés ou par 

l’entrepreneur exécutant les travaux et par le concessionnaire des réseaux à l'acceptation du représentant du 

bureau du syndicat du lotissement du "Soleil Levant". Leurs caractéristiques mécaniques définitives seront fixées 

en fonction des procédures retenues pour la réparation dans l'ouvrage et les injections. 
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Les produits de scellement, de réparation, d'injection, d'imperméabilisation, de calage, les mastics et mortiers 

spéciaux seront conformes aux normes EN 1504 et devront avoir fait l'objet de la "procédure d'évaluation de la 

qualité des produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydrauliques". Ils devront de plus avoir obtenu 

la qualification CE (attestation de conformité CE). 

 

Ces produits de scellement et de réparation ne seront acceptés que sur présentation d'un procès-verbal de 

l'organisme coordinateur pouvant être considéré comme satisfaisant, qui sera remis au représentant du bureau du 

syndicat du lotissement du "Soleil Levant"pendant la période de préparation des travaux. Le produit devra avoir 

fait l'objet de la procédure d'évaluation L.C.P.C. 

 

Les composants, base et durcisseur de toutes les résines et produits de réparations auront des couleurs différentes 

de façon a faciliter le contrôle de l'homogénéité des mélanges. 

 

 2.9.2. - Conditionnement 

 

Les produits seront livrés en récipients d'origine, parfaitement hermétiques. Devront figurer sur l'étiquette 

commerciale qui sera apposée sur chaque récipient : 

  

 - le nom et l'adresse du fabricant, 

 - le nom et l'adresse de l'usine de fabrication (le cas échéant, le nom et l'adresse de l'importa- 

   teur), 

 - la dénomination du type de produit, 

 - la date de fabrication et de péremption, 

 - les masses nette et brute et le volume net, 

 - les mentions prescrites par la réglementation pour ce type de produit, 

 - les conditions particulières de stockage et d'utilisation. 

 

Les composants seront livrés en pots pré-dosés et non en fûts. Ces pots devront être à ouverture totale. 

 

 2.9.3. - Transport - Manutention - Stockage 

 

Le transport et la manutention, à partir du lieu de livraison jusqu'au lieu de mise en œuvre, seront organisés de 

manière que les produits ne subissent pas d'altération. 

 

Tout récipient présentant des traces de fuite ou dont l'étiquette servant de fiche d'identification manque, sera 

rebuté et évacué immédiatement hors du chantier. 

 

Les produits seront stockés sur le chantier, dans un local clos et couvert pour les protéger des effets directs de 

l'ensoleillement et du gel. 

 

 

 2.9.4. - Réception sur chantier - Assurance de la Qualité 

 

Contrôle interne 

 

La réception sur chantier comprend : 

 

- la vérification de la concordance des bordereaux de commande et de livraison 

- l'étiquetage des produits 

- l'identification des produits 

 

L'identification des produits sera faite sur le chantier ou, le cas échéant, en usine. Dans ce dernier cas, les 

récipients contrôlés seront plombés. 
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Un prélèvement sera effectué sur chaque lot de fabrication pour une identification rapide. Un des échantillons du 

prélèvement sera conservé pour être remis au représentant du bureau du syndicat du lotissement du "Soleil 

Levant" (prélèvement conservatoire).  

 

Dans le cas où les caractéristiques d'identification rapide donneront des résultats différents aux tolérances près de 

ceux figurant sur les P.V. d'essai ou les fiches du fabricant, une analyse chimique complète sera réalisée afin de 

conclure à la conformité ou à la non-conformité du produit.  

 

Les essais d'identification seront exécutés par le laboratoire accepté par le maître d'œuvre. L'entrepreneur 

remettra au maître d'œuvre avec la fiche de suivi de réception, l'ensemble des documents et résultats d'essais. 

 

 2.9.5. - Définition des produits 

 

 

• Mortier de réparation  de type L.H.M. : produit à base de liant hydraulique modifié par ajout de 

polymère organique pour : 

 

          -   réparation des structures et composants en béton 

 

• Scellement avec un produit de type L.H.M. : produit à base de liant hydraulique modifié par ajout de 

polymère organique pour : 

 

-    scellement de tubes et tuyaux aux regards 

-    scellement de composant en béton 

-    scellement d'ancrages et d'épingles 

 

• Scellement avec un produit de type E.P. : produit à base de résine époxyde pour : 

 

-  le scellement d'ancrages et d'épingles  

 

 

 2.9.6. - Caractéristique des produits 

 

• Mortier de type L.H.M  

 

Le mortier de type L.H.M est un mortier à deux composants, à base de liant hydraulique pré dosé et amélioré aux 

résines synthétiques. Il devra répondre aux exigences suivantes : 

 

 

 - adhérence au béton :  > à 2 MPa suivant la norme NFP 18.858 

 - résistance à la compression :  > 45 MPa à 7 jours et à 55 MPa à 28 jours sous une température 

            de 20°C suivant la norme NF EN 196-1 

 - adhérence aux cycles gel - dégel :  > 2 MPa suivant la norme EN 1542 

 - une absorption capillaire :  < 0,50 kg.m
-2 

.h
-1/2 

 

 - un classement R4 selon la norme EN 1504-3 

 - un faible retrait. 

 

Il devra de plus présenter une bonne résistance aux actions du gel et des sels de déverglaçage, cette 

caractéristique étant à justifier par des procès verbaux d'essais probants en matière de résistance aux cycles gel 

dégel et de résistance aux sels de déverglaçage 
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• Produit de scellement de type L.H.M  

 

Le mortier et le coulis de scellement de type L.H.M. sera un micro mortier ou un coulis à deux composants, à 

base de liant hydraulique pré dosé et amélioré aux résines synthétiques. Il devra répondre aux exigences 

suivantes : 

 

 - adhérence au béton  ›  3 MPa suivant la norme NFP 18.858 

 - résistance à la compression › 25 MPa à 7 jours sous une température de 20°C suivant la 

                                                                   norme NF EN 196-1 

 

Il devra de plus présenter une bonne résistance aux actions du gel et des sels de déverglaçage, cette 

caractéristique étant à justifier par des procès verbaux d'essais probants en matière de résistance aux cycles gel 

dégel et de résistance aux sels de déverglaçage. 

 

 

• Produit de scellement de type E.P. 

 

Le produit de scellement de type E.P. (pour le scellement des ancrages des garde-corps) sera un mortier de résine 

époxyde à 2 composants et devra répondre aux exigences suivantes : 

 

 - adhérence au béton  ›   5 MPa suivant la norme NFP 18.858 

 - résistance à la compression › 45 MPa à 3 jours sous une température de 20°C suivant la 

                                                                       norme NF EN 196-1 

 

Il devra de plus présenter une bonne résistance aux actions du gel et des sels de déverglaçage, cette 

caractéristique étant à justifier par des procès-verbaux d'essais probants en matière de résistance aux cycles gel 

dégel et de résistance aux sels de déverglaçage. 

 

ARTICLE 2.10. - MOUVEMENTS DES TERRES - MATERIAUX DE REMBLAIS 

 

Les natures et provenances des matériaux doivent être les suivantes : 

 

 

PROVENANCE DES MATERIAUX 

 

 

DESTINATION DES MATERIAUX 

  

Matériaux d'apport G.N.T. 0/31,5 

 

Remblais pour ouvrage, tranchée et chaussée 

 

Déblais dans l’emprise du chantier. 

 

Evacués à la décharge de l'entrepreneur  

 

 

Les provenances et nature des matériaux laissés à la charge du maître d’ouvrage pour lequel  les travaux seront 

réalisés ou par l’entrepreneur exécutant les travaux et par le concessionnaire des réseaux doivent être soumises à 

l'approbation du représentant du bureau du syndicat du lotissement du "Soleil Levant" dans un délai de cinq (5) 

jours avant le début des travaux. 

 

Les matériaux de remblais pour ouvrage devront avoir les caractéristiques suivantes :  

 

- Classification D3 du guide technique du SETRA. Le matériau devra présenter, après compactage, un angle de 

frottement de 30° (degré) 

 

- Teneur en eau permettant d'atteindre 95 % de l'O.P.N. pour les remblais des fouilles et 100 % de  

   l'O.P.N. pour les remblais contigus 
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- Granulométrie continue 

 

- Diamètre du plus gros élément : au moins 10 mm et au plus 31,5 mm. Ils sont soumis avant emploi à l'agrément 

du représentant du bureau du syndicat du lotissement du "Soleil Levant" 

 

Afin de permettre au représentant du bureau du syndicat du lotissement du "Soleil Levant" d'agréer ou de ne pas 

agréer les matériaux proposés, le maître d’ouvrage pour lequel  les travaux seront réalisés ou par l’entrepreneur 

exécutant les travaux et par le concessionnaire des réseaux fournis les résultats suivants d'essais de laboratoire : 

 

- teneur en eau 

- courbe granulométrique 

- équivalent de sable. 

 

L’entreprise pourra utiliser des matériaux de réemploi issus d’un centre de traitement et de recyclage sous 

condition qu’ils répondent aux spécifications définies ci-dessus. Ils devront être inertes et ne contenir 

aucun produit polluant. L’entreprise devra préciser, dans la notice technique de sa proposition de prix, 

l’origine des matériaux de remblais et la solution retenue. 

 

ARTICLE 2.11. – GRAVES TRAITEES 0/31,5  CONCASSEES  
(fascicule 25 du CCTG, normes NFP 98-129, XP P 18-540) 

 

Les graves traitées concassées 0/31,5 sont proposées par le maître d’ouvrage pour lequel  les travaux seront 

réalisés ou par l’entrepreneur exécutant les travaux et par le concessionnaire des réseaux qui fournit 

conformément à l'article 25 du C.C.T.G une étude de formulation conduite selon les dispositions des articles 8 et 

9.1 de ce même C.C.T.G. La teneur en eau sera ajustée en fonction des conditions atmosphériques de mise en 

œuvre et de réglage. A cet effet, le maître d’ouvrage pour lequel  les travaux seront réalisés ou par l’entrepreneur 

exécutant les travaux et par le concessionnaire des réseaux devra disposer d'une arroseuse équipée d'une rampe 

d'arrosage et d'un débitmètre. L'eau utilisée doit être conforme aux spécifications de l'article 5.2  de la norme 

NFP 98-129. 

 

La fourniture de la grave relève de la norme XP P 18-540. Les caractéristiques exigées sont,  conformément aux 

définitions de la norme NF XP P 18-540 : 

 

 . Résistance mécanique des gravillons :   C 

 . Caractéristiques de fabrication des gravillons : III 

 . Caractéristiques de fabrication des sables :   b 

 

Le fuseau de spécification des graves est celui défini dans le tableau 2 de l'article 6.1 de la norme NF P 98-129. 

 

La compacité minimale à l'O.P.M est telle que définie à l'article 6.2 de la norme NF P 98-129, l'O.P.M étant 

l'Optimum Proctor Modifié déterminé conformément à la norme NF P 94-093. 

Cette grave doit avoir un équivalent de sable mesuré conformément à la norme P 18-598, supérieur à 30. 

 

La grave aura un indice de plasticité non mesurable et une teneur en matières organiques inférieure à 0,2 %. Les 

matériaux devront être non gélifs. 

 

Le représentant du bureau du syndicat du lotissement du "Soleil Levant" se réserve le droit de refuser la livraison 

de camions dont l'état de propreté de la benne ne serait pas satisfaisant.  
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ARTICLE 2.12. – GRAVES NON TRAITEES 0/31,5 
(fascicule 25 du CCTG, normes NFP 98-129, XP P 18-540) 

 

Les G.N.T. 0/31,5  sont proposées par le maître d’ouvrage pour lequel  les travaux seront réalisés ou par 

l’entrepreneur exécutant les travaux et par le concessionnaire des réseaux qui fournit conformément à l'article 25 

du C.C.T.G une étude de formulation conduite selon les dispositions des articles 8 et 9.1 de ce même C.C.T.G. 

La teneur en eau sera ajustée en fonction des conditions atmosphériques de mise en œuvre et de réglage. L'eau 

utilisée doit être conforme aux spécifications de l'article 5.2  de la norme NFP 98-129. A cet effet, le maître 

d’ouvrage pour lequel les travaux seront réalisés ou par l’entrepreneur exécutant les travaux et par le 

concessionnaire des réseaux, devra disposer d'une arroseuse équipée d'une rampe d'arrosage et d'un débitmètre. 

 

La fourniture de la grave non traitée relève de la norme XP P 18-540. Les caractéristiques exigées sont,  

conformément aux définitions de la norme NF XP P 18-540 : 

 

 . Résistance mécanique des gravillons :   F 

 . Caractéristiques de fabrication des gravillons : IV 

 . Caractéristiques de fabrication des sables :   b 

Le fuseau de spécification des graves est celui défini dans le tableau 2 de l'article 6.1 de la norme NF P 98-129. 

 

La compacité minimale à l'O.P.M est telle que définie à l'article 6.2 de la norme NF P 98-129, l'O.P.M étant 

l'Optimum Proctor Modifié déterminé conformément à la norme NF P 94-093. 

 

La grave doit avoir un équivalent de sable mesuré conformément à la norme P 18-598, supérieur à 30. 

 

La grave aura un indice de plasticité non mesurable et une teneur en matières organiques inférieure à 0,2 %. Les 

matériaux devront être non gélifs. 

 

Le représentant du bureau du syndicat du lotissement du "Soleil Levant" se réserve le droit de refuser la livraison 

de camions dont l'état de propreté de la benne ne serait pas satisfaisant. 

 

L’entreprise pourra utiliser des matériaux de réemploi issus d’un centre de traitement et de recyclage sous 

condition qu’ils répondent aux spécifications définies ci-dessus et à l'article 2.10 du présent CCTP. Ils 

devront être inertes et ne contenir aucun produit polluant. L’entreprise devra préciser, dans la notice 

technique de sa proposition de prix, l’origine des matériaux de remblais et la solution retenue. 

 

 

ARTICLE 2.13. – GRAVES NON TRAITEES 0/20  
(fascicule 25 du CCTG, normes NFP 98-129, XP P 18-540) 

 

Les G.N.T. 0/20  sont proposées par le maître d’ouvrage pour lequel  les travaux seront réalisés ou par 

l’entrepreneur exécutant les travaux et par le concessionnaire des réseaux qui fournit conformément à l'article 25 

du C.C.T.G une étude de formulation conduite selon les dispositions des articles 8 et 9.1 de ce même C.C.T.G. 

La teneur en eau sera ajustée en fonction des conditions atmosphériques de mise en œuvre et de réglage. L'eau 

utilisée doit être conforme aux spécifications de l'article 5.2  de la norme NFP 98-129. A cet effet, le maître 

d’ouvrage pour lequel  les travaux seront réalisés ou par l’entrepreneur exécutant les travaux et par le 

concessionnaire des réseaux devra disposer d'une arroseuse équipée d'une rampe d'arrosage et d'un débitmètre. 

 

La fourniture de la grave non traitée relève de la norme XP P 18-540. Les caractéristiques exigées sont,  

conformément aux définitions de la norme NF XP P 18-540 : 

 

 . Résistance mécanique des gravillons :   F 

 . Caractéristiques de fabrication des gravillons : IV 

 . Caractéristiques de fabrication des sables :   b 
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Le fuseau de spécification des graves est celui défini dans le tableau 2 de l'article 6.1 de la norme NF P 98-129. 

La compacité minimale à l'OPM est telle que définie à l'article 6.2 de la norme NF P 98-129, l'OPM étant 

l'Optimum Proctor Modifié déterminé conformément à la norme NF P 94-093. Cette grave doit avoir un 

équivalent de sable mesuré conformément à la norme P 18-598, supérieur à 30. La grave aura un indice de 

plasticité non mesurable et une teneur en matières organiques inférieure à 0,2 %. Les matériaux devront être non 

gélifs. 

 

Le représentant du bureau du syndicat du lotissement du "Soleil Levant" se réserve le droit de refuser la livraison 

de camions dont l'état de propreté de la benne ne serait pas satisfaisant. 

 

L’entreprise pourra utiliser des matériaux de réemploi issus d’un centre de traitement et de recyclage sous 

condition qu’ils répondent aux spécifications définies ci-dessus et à l'article 2.10 du présent CCTP. Ils 

devront être inertes et ne contenir aucun produit polluant. L’entreprise devra préciser, dans la notice 

technique de sa proposition de prix, l’origine des matériaux de remblais et la solution retenue. 

 

ARTICLE 2.14. – CANALISATIONS EN  BETON ARME 

 

Les canalisations en béton armé seront de la classe 200 A. Elles seront conformes à l’article 15 du fascicule 70 

du C.C.T.G., à la norme NF EN 1916 (Tuyaux et pièces complémentaires en béton non armé, béton fibré acier et 

béton armé) et à la norme NF P16-345-2  (Tuyaux et pièces complémentaires en béton non armé, béton fibré 

acier et béton armé - Partie 2 : complément à NF EN 1916) 

 

Les canalisations seront certifiées NF. 

 

Elles seront à assemblage par emboîtement à collet et joints à lyre en élastomère. Elles devront être du type avec 

joints intégrés à la fabrication. 

 

Les canalisations en béton armé seront soumises à l'agrément du représentant du bureau du syndicat du 

lotissement du "Soleil Levant". 

 

Chaque tuyau devra porter une marque indélébile indiquant le nom du fabriquant, la classe du tuyau et la date de 

fabrication. Cette marque devra être apparente même après la pose de tuyau et avant remblaiement. Tout tuyau 

qui ne portera pas cette marque sera refusé. Les tuyaux ne pourront être employés que 28 jours minimum après 

leur fabrication. Les tuyaux qui présenteraient des épaufrures au niveau des collerettes seront refusés. Les tuyaux 

proviendront d’usines ayant un agrément ministériel pour la catégorie utilisée. 

 

 

ARTICLE 2.15. – MATERIAUX POUR LIT DE POSE ET ENROBAGE DES TUYAUX ET 

                              RESEAUX 

 

 2.15.1. - Matériaux pour lit de pose et enrobage des tuyaux et réseaux 

 

Le sable pour fondation sous canalisation, enrobage et remblaiement sera du sable de ballastière de granularité 

0/5 dont les caractéristiques seront les suivantes : 

 

- refus à 2 mm < 30 % 

- tamisat à 80 m : 5 à 12 % 

- équivalent de sable piston ES >3 5 

 

 2.15.2 - Matériaux pour le remblaiement des tranchées 

 

Les matériaux pour remblaiement des tranchées seront des graves traitées 0/31,5 concassées (voir article 2.11 du 

présent C.C.T.P). 
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ARTICLE 2.16. – TISSU FILTRANT - GEOTEXTILE 

 

Les caractéristiques des géotextiles à utiliser seront conformes aux recommandations établies par le Comité 

Français des Géotextiles et Géomembranes (CFGG), la note d'information n° 71 de Mars 1992 du SETRA 

"Chaussées – Dépendances" complétée par son annexe et aux normes AFNOR G38. Les conditions de mise en 

œuvre précisées dans ces mêmes recommandations et normes devront être respectées. 

 

Les géotextiles seront soumis à l'acceptation du représentant du bureau du syndicat du lotissement du "Soleil 

Levant" et devront satisfaire aux exigences suivantes : 

 

- Disposer d'un certificat de qualification 

- Etre marqués : tous les géotextiles devront être marqués dans leur masse de manière régulière, au moins une 

fois tous les 5 mètres selon le sens de production. L'identification du produit devra toujours être possible 

jusqu'à son recouvrement par une quelconque couche de matériaux. Pour les produits certifiés, le marquage 

comprendra obligatoirement l'appellation et la référence commerciale ainsi que la qualification ASQUAL. 

 

Le géotextile à mettre en place pour la protection des chaussées et le stockage des matériaux  de l'ouvrage aura 

pour caractéristiques: 

 

- résistance à la traction :  T
max 

 >  25 kN/m dans les deux sens           

- allongement à l'effort maximal : εmax 
  >  60 % dans les deux sens 

- résistance au poinçonnement : Ps        >   1,4 kN 

 

Les lès devront présenter une largeur de 4,00 mètres au minimum. 

 

ARTICLE 2.17. - MORTIERS 

 

Les mortiers mis en œuvre doivent faire preuve non seulement de la résistance mécanique nécessaire, mais 

encore ils devront assurer une protection efficace des armatures et conduire à une teinte homogène des 

parements. 

 

A cette fin, on recherchera par le choix de la composition, des méthodes de fabrication et des moyens de mise en 

œuvre, de mortiers compacts, homogènes et imperméables. Les procédés de construction seront choisis de façon 

à éviter la fissuration au jeune âge et à limiter le nombre des reprises. 

 

Les désignations utilisées pour les mortiers dans la suite du présent C.C.T.P. sont conformes au chapitre VIII du 

fascicule 65 du C.C.T.G. 

 

M: Mortiers 

 

 2.17.1. - Les constituants des mortiers :  

 

Les spécifications correspondantes font l'objet des articles précédents du présent C.C.T.P : 

 

Article 2.2 : Ciments 

Article 2.3 : Granulats 

Article 2.4 : Eau de gâchage - adjuvants - produits de cure 

 

 2.17.2. - Définition des mortiers :  

 

L'article 81 du fascicule 65 du C.C.T.G est précisé par ce qui suit : les parties d'ouvrage qui doivent présenter une 

homogénéité structurale sont énumérées dans le tableau ci-après ; il fixe pour chacune les caractères de base 

spécifiés pour le mortier qui les constitue : 
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- consistance du mortier frais, 

- résistance caractéristique du mortier à la compression à 28 jours, 

- dosage minimal en ciment, 

- dimension maximum du granulat. 

 

 

 

 

 

Parties d'ouvrage 

 

 

Classe du  

mortier 

 

Consistance du 

mortier frais 

 

Classe de 

résistance 

 

Dosage 

minimum 

en ciment et 

classe de 

ciment 

 

Dimension 

maximum 

du granulat 

 

 

Autres caractéristiques 

spécifiées 

 

Scellement et 

jointoiement des 

bordures des trottoirs 

et des caniveaux 

 

 

 

M30 

 

 

 

 

 

S3 

 

 

 

 

 

30/37 

 

 

 

 

400 Kg/m³ de 

CPA CEM I 

52,5 PM ou 

PM ES 

 

 

 

0/6 

 

 

 

 

 

Néant 

 

 

 

 

 * Consistance des mortiers frais 

 

La classe de consistance des mortiers est définie à l'article 81 du fascicule 65. Ces valeurs sont données à titre 

indicatif et pourront être modifiées après épreuves d'étude et de convenance des mortiers, en accord avec le 

représentant du bureau du syndicat du lotissement du "Soleil Levant".  Les tolérances sur la valeur requise à 

l'issue de ces épreuves seront celles du chapitre VIII du fascicule 65 du C.C.T.G 

Tous les mortiers doivent faire l'objet des dispositions particulières relatives à la prévention des désordres liés à 

l'alcali réaction. 

 

Spécifications complémentaires 

 

 * Destination 

 

Les mortiers seront normalement utilisés pour  le scellement et le jointoiement des bordures de trottoir et des 

caniveaux. 

 * Résistance 

 

La résistance des mortiers de scellement et de jointoiement  sera au moins égale à 30 MPa. Ils devront être 

parfaitement compacts et imperméables.  

 

 * Prescriptions particulières 

 

L'entrepreneur devra soumettre à l'acceptation du représentant du bureau du syndicat du lotissement du "Soleil 

Levant" la formule nominale des mortiers durant la période de préparation.  

 

 2.17.3. - Etude de composition des mortiers 

 

Les mortiers utilisés dans le présent marché sont dispensés d'une étude de composition. 

 

 2.17.4. - Fabrication des mortiers 

 

Les mortiers de jointoiement peuvent être fabriqués sur site. 
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 2.17.5. - Assurance de la qualité des mortiers - épreuves : 

 

Parmi les documents techniques généraux, on se référera en particulier : 

 

- à l'article 86 du fascicule 65 du C.C.T.G  

 

Leurs dispositions sont complétées par les prescriptions des paragraphes suivants. On rappelle que le coût des 

études et du contrôle des mortiers est à la charge de l'entreprise. 

 

  2.17.5.1 - Confection, conservation et transport des éprouvettes 

 

Sans objet. 

  2.17.5.2 - Epreuves d'étude 

 

Les mortiers utilisés sont dispensés d'une épreuve d'étude.  

 

  2.17.5.3 - Epreuves de convenance 

 

Les mortiers utilisés sont dispensés d'une épreuve de convenance. 

 

  2.17.5.4 - Epreuves de contrôle 

 

Les mortiers utilisés sont dispensés d'une épreuve de contrôle. 

 

 

ARTICLE 2.18. – BORDURES ET CANIVEAUX 

 

Les bordures de trottoirs, les bordures franchissables, les bordures pour parc de stationnement, les caniveaux 

seront en béton de Classe U + D. Elles seront de classe 100 définie à l’article 6.2 du fascicule 31 du C.C.T.G. et 

de résistance renforcée (G+S) au gel-dégel et aux sels de déverglaçage et titulaires de la marque NF attestant de 

la conformité à la norme NF EN 1340, NFP 90-340 et NF P 98-340/CN. 

 

Les bordures et les caniveaux seront de géométrie identique aux bordures et caniveaux existants et conformes 

aux modèles normalisés. Les bordures et  les caniveaux seront soumis à l'agrément du représentant du bureau du 

syndicat du lotissement du "Soleil Levant". 

 

ARTICLE 2.19. – TAMPONS,  GRILLES, BORDURES AVALOIRS, BOUCHES AVALOIRS 

 

Les cadres, tampons, avaloirs et regards à grille seront en fonte ductile conformes à la norme aux  normes NF EN 

124-1, NF EN 124-2 et  NF EN 124-3,  ou en acier moulé. Ils seront de classe C 250 (groupe 3) pour les ouvrages 

sur trottoir et de classe D400 pour les ouvrages sur les voies de circulation automobile. 

 

Les cadres, tampons, avaloirs et regards à grille seront soumis à l'agrément du représentant du bureau du syndicat 

du lotissement du "Soleil Levant". 

 

 

ARTICLE 2.20. – TUYAUX ET FOURREAUX 

 

Les fourreaux mis en place dans les trottoirs ou sous chaussée pour le passage futur des réseaux ainsi que les 

pièces spéciales telles que coudes, cônes de réduction, pièce de dilatation seront en polychlorure de vinyle 

conforme à la norme NFT 54003. Ils seront équipés d’un fil de tirage d’acier galvanisé de   3 mm de diamètre. 
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Les fourreaux mis en place pour le passage futur des réseaux ainsi que les pièces spéciales telles que coudes, 

cônes de réduction, pièce de dilatation seront en polychlorure de vinyle conforme à la norme NF EN ISO 3126 et 

présenteront :  

 

-  pour un DN 40 une épaisseur de 3 mm  

-  pour un DN 63 une épaisseur de 3 mm 

-  pour un DN 90 une épaisseur de 3 mm 

-  pour un DN 160 une épaisseur de 3,2 mm 

-  pour un DN 200 une épaisseur de 3,4 mm 

 

Ils seront équipés d’un fil de tirage d’acier galvanisé de 3 mm de diamètre. 

 

 

ARTICLE 2.21. - BETONS BITUMINEUX POUR CHAUSSEES 
(fascicules 23, 24 et 27 du CCTG, normes NF EN 13043, NF EN 13108-1, XP P 18-545, NF P 98-130 et   NF P 98-149) 

 

 2.20.1 - Trafic 

 

La chaussée est dimensionnée pour supporter un trafic T2 c'est-à-dire un passage compris entre 190 et 175 poids 

lourds en moyenne journalière annuelle à l'année de mise en service sur la voie la plus chargée. 

 

  2.21.2 – Type d'enrobé 

 

La couche de roulement des chaussées est constituée par un BBSG2 de granulométrie 0/10. 

 

 2.21.3 – Caractéristiques des granulats (normes NF EN 13043 et XP P 18-545) 

 

   2.21.3.1 Caractéristiques intrinsèques et de fabrication 

 

La couche de roulement étant un BBSG sous trafic supérieur ou égal à T2, les caractéristiques physiques 

minimales des granulats doivent être de code C au sens de la norme XP P 18-545.  

 

Les caractéristiques minimales de fabrication des gravillons doivent être de code III et des sables de code a. 

 

La position du fuseau de régularité aux tamis intermédiaires pour les granulats destinés au BBSG est conforme 

aux spécifications de la norme NF P 98-130.  

 

 

   2.21.3.2 Angularité 

 

Les caractéristiques minimales d'angularité des granulats doivent être de code Ang1. L'indice de concassage (Ic) 

est égal à 100 pour les granulats destinés aux BBSG en couche de roulement sous un trafic égal à T2. 

 

 2.21.4 – Liant hydrocarboné (normes NF T 65-000, NF T 65-004, NF T 65-011, NF EN 12591 

                                                           et NF EN 13108-1) 

 

Le BBSG étant de classe 2 au sens de la norme NF P 98-130, la classe de bitume est proposée par le  maître 

d’ouvrage pour lequel  les travaux seront réalisés ou par l’entrepreneur exécutant les travaux et par le 

concessionnaire des réseaux et soumise au visa du représentant  du syndicat du lotissement du "Soleil Levant". 

 

 

 

 

 2.21.5 – Composition du béton bitumineux 
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   2.21.5.1 Spécifications requises 

 

La formule de composition du BBSG doit être conforme aux spécifications de la norme NF P 98-130 et NFP 98-

149 et doit mettre en évidence : 

 

   . La composition du mélange et notamment la teneur en liants et en fines 

   . Les performances obtenues à partir de cette composition 

   . Le niveau d'épreuve est de niveau 2 car le BBSG est de classe 2 

 

Les performances minimum requises sont : 

 

   . Teneur en liant :      TLmin 5,2   

   . % de vide PCG :      Vmin 5 à Vmax 10 (60 girations) 

   . Teneur en eau :      ITSR70 

   . Résistance à l'ornériage : P5 (≤ 7,5 % - 60° C et 30 000 cycles) et Vi = 5 % - Vs = 8% 

 

Les caractéristiques du béton bitumineux obtenues à l'étude de formulation avec tous les constituants (bitume, 

fines, granulats, dope éventuel, …) seront fournies par le maître d’ouvrage pour lequel  es travaux seront réalisés 

ou par l’entrepreneur exécutant les travaux et par le concessionnaire des réseaux pendant la période de 

préparation du chantier. Les caractéristiques devront satisfaire aux valeurs mentionnées dans le présent article. 

 

Les formules de béton bitumineux doivent être proposées par le maître d’ouvrage pour lequel les travaux sont 

réalisés ou par l'entrepreneur réalisant les travaux ou le concessionnaire au représentant du syndicat du 

lotissement "le Soleil Levant" pour acceptation provisoire. L'acceptation est prononcée définitive à la suite de la 

réalisation d'une planche d'essai. 

 

   2.21.5.2 Contrôles exécutés par le maître d'ouvrage pour lequel les travaux sont réalisés  

 

Au titre du contrôle extérieur, le représentant du syndicat du lotissement "le Soleil Levant" peut faire effectuer 

des essais de contrôle de la teneur en bitume sur deux échantillons de quatre prélèvements à la sortie du malaxeur 

et une analyse granulométrique et de teneur en fines. Le contrôle extérieur est à la charge du maître d’ouvrage 

pour lequel  les travaux seront réalisés ou par l’entrepreneur exécutant les travaux et par le concessionnaire des 

réseaux 

 

 2.21.6 – Tolérances 

 

Les tolérances admissibles sont indiquées au CCTP type annexé au fascicule 27 du CCTG. 

 

Si l'écart constaté est supérieur aux limites ci-dessus, le représentant du syndicat du lotissement du "Soleil 

Levant" peut prescrire l'arrêt de la fabrication et demander à l'entrepreneur de procéder à la vérification de la 

centrale. 

 

 2.21.7 – Couche d'accrochage 

 

L'application du béton bitumineux sera précédée d'une couche d'accrochage. Cette dernière sera une émulsion 

cationique à rupture rapide. Elle doit comporter au moins 250 grammes de béton résiduel par mètre carré. 

 

 2.21.8 – Béton bitumineux existant 

 

Le béton bitumineux existant est un BBSG2 0/10 recyclé (EB 10 roul/lia 35/50) provenant de la centrale 

d’enrobage "Rhône Alpes Enrobés" (RD 15 La Tour de MILLERY – 69390 MILLERY tél.   04 72 49 23 50). Le 

maître d’ouvrage pour lequel les travaux sont réalisés, approvisionnera obligatoirement le béton bitumineux de 

cette centrale.          
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ARTICLE 2.22. - BETONS BITUMINEUX POUR TROTTOIRS 
(fascicules 23, 24 et 27 du CCTG, normes NF EN 13043, NF EN 13108-1, XP P 18-545, NF P 98-130 et NF P 98-149) 

 

  2.22.1 – Type d'enrobé 

 

Le revêtement bitumineux des trottoirs est constitué par un BB 0/6 manuel. 

 

 2.22.3 – Caractéristiques des granulats (normes NF EN 13043 et XP P 18-545) 

 

   2.22.3.1 Caractéristiques intrinsèques et de fabrication 

 

Les caractéristiques physiques minimales des granulats doivent être de code C au sens de la norme XP P 18-545.  

Les caractéristiques minimales de fabrication des gravillons doivent être de code III et des sables de code a. 

 

La position du fuseau de régularité aux tamis intermédiaires pour les granulats est conforme aux spécifications 

de la norme NF P 98-130.  

 

 2.22.4 – Liant hydrocarboné (normes NF T 65-000, NF T 65-004, NF T 65-011, NF EN 12591 

                                                           et NF EN 13108-1) 

 

La classe de bitume est proposée par l'entrepreneur et soumise au visa du représentant du syndicat du lotissement 

du "Soleil Levant". 

 

 2.22.5 – Composition du béton bitumineux 

 

   2.22.5.1 Spécifications requises 

 

La formule de composition du BB 0/6 manuel doit être conforme aux spécifications de la norme NF P 98-130 et 

NFP 98-149 et doit mettre en évidence : 

 

   . La composition du mélange et notamment la teneur en liants et en fines 

   . Les performances obtenues à partir de cette composition 

 

Les caractéristiques du béton bitumineux obtenues à l'étude de formulation avec tous les constituants (bitume, 

fines, granulats, dope éventuel, …) seront fournies par le maître d’ouvrage pour lequel  les travaux seront 

réalisés ou par l’entrepreneur exécutant les travaux et par le concessionnaire des réseaux pendant la période de 

préparation du chantier. Les caractéristiques devront satisfaire aux valeurs mentionnées dans le présent article. 

 

Les formules de béton bitumineux doivent être proposées par le maître d’ouvrage pour lequel les travaux sont 

réalisés ou par l'entrepreneur exécutant les travaux et par le concessionnaire des réseaux au représentant du 

bureau du syndicat du lotissement "le Soleil Levant" pour acceptation provisoire. L'acceptation est prononcée 

définitive à la suite de la réalisation d'une planche d'essai. 

 

   2.22.5.2 Contrôles exécutés par le maître d'ouvrage pour lequel les travaux sont réalisés  

 

Au titre du contrôle extérieur, le représentant du bureau du syndicat du lotissement "le Soleil Levant" peut 

effectuer des essais de contrôle de la teneur en bitume sur deux échantillons de quatre prélèvements à la sortie du 

malaxeur et une analyse granulométrique et de teneur en fines. 

 

 2.22.6 – Tolérances 

 

Les tolérances admissibles sont indiquées au CCTP type annexé au fascicule 27 du CCTG. 
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Si l'écart constaté est supérieur aux limites ci-dessus, le représentant du syndicat du lotissement du "Soleil 

Levant" peut prescrire l'arrêt de la fabrication et demander à l'entrepreneur de procéder à la vérification de la 

centrale. 

 

 2.22.7 – Couche d'accrochage 

 

L'application du béton bitumineux sera précédée d'une couche d'accrochage. Cette dernière sera une émulsion 

cationique à rupture rapide. Elle doit comporter au moins 250 grammes de béton résiduel par mètre carré. 

 

 2.22.8 – Béton bitumineux existant 

 

Le béton bitumineux existant est un BB 0/6 manuel (EB6 manuel 70/100 provenant de la centrale d’enrobage 

"Rhône Alpes Enrobés" (RD 15 La Tour de MILLERY – 69390 MILLERY tél.    4 72 49 23 50). Le maître 

d’ouvrage pour lequel les travaux sont réalisés approvisionnera obligatoirement le béton bitumineux de cette 

centrale.            

 

 

ARTICLE 2.23. – ENGAZONNEMENT 

 

Le mélange utilisé sera composé de 5 % de Ray Grass anglais, 25 % de Fétuque ovine durette, 20 % de Fétuque 

rouge gazonnante, 20 % de Fétuque rouge traçante, 20 % de Paturin des Prés et 10 % d’Agrostide fine. Le maître 

d’ouvrage pour lequel les travaux sont réalisés ou l’entrepreneur exécutant les travaux ou le concessionnaire des 

réseaux peut faire ses propres propositions qu’il soumet à l’accord du représentant  du syndicat du lotissement du 

"Soleil Levant". 

 

 

ARTICLE 2.24. – TERRE VEGETALE 

 

La provenance de la terre végétale sera préalablement agréée par le maître d’œuvre. Le maître d’ouvrage pour 

lequel les travaux sont réalisés ou l’entrepreneur exécutant les travaux ou le concessionnaire des réseaux 

s’assurera que la composition minéralogique de la terre se situe dans les limites ci-dessous : 

 

  - argile  10 à 16 % 

  - calcaire 04 à 12 % 

  - humus 04 à 10 % 

  - silice  reste 

 

Elle ne devra pas contenir d’éléments étrangers (cailloux, bois, matières plastique, ferraille, etc…). La terre 

végétale provenant du décapage des emprises ne devra contenir aucun élément supérieur à20 millimètres, ni 

végétaux, ni racines, ni autres matières étrangères. Elle devra être brisée très menue. 

 

 

ARTICLE 2.25. – REGARDS PREFABRIQUES 

 

Réseaux d'assainissement 

 

Les regards préfabriqués en béton des réseaux d'évacuation ou d'assainissement véhiculant des eaux usées, des 

eaux pluviales et des eaux de surface par écoulement gravitaire ou, occasionnellement, sous faible pression, 

installés dans des zones soumises à une circulation routière et/ou piétonne  seront conformes aux normes NFEN 

1917 et  NF P16-346-2  

 

Les regards seront équipés de pré-trous et de masques pré-cassables 
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Les regards seront identiques ou conforme à ceux en place et seront soumis à l'agrément du représentant du 

syndicat du lotissement du "Soleil Levant". 

 

Réseaux secs 

 

Les regards préfabriqués en béton  des réseaux secs seront conformes à la norme  NF P 98-050-1 : chambres de 

tirage et de raccordements manufacturées, et à leurs accessoires, pour ouvrages souterrains d'hébergement de 

réseaux secs. Les chambres sont destinées aux chaussées et parkings lourds (C) , trottoirs et parkings voitures (T) 

, espaces verts collectifs (Vc) ou domestiques (Vd) . 

 

Les regards seront équipés de pré-trous et de masques pré-cassables 

 

Les regards seront identiques ou conformes à ceux en place et seront soumis à l'agrément du représentant du 

syndicat du lotissement du "Soleil Levant". 

. 
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CHAPITRE 3. -  

MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX 

 

 

 

 

 

ARTICLE 3.1 - DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE 

 

 

 3.1.1 - Généralités 

 

Outre les prescriptions complémentaires pouvant figurer dans l’ensemble des fascicules du C.C.T.G Travaux 

(Cahier des Clauses Techniques Générales Travaux) le maître d’ouvrage pour lequel sont réalisés les travaux 

ou l'entrepreneur réalisant les travaux ou le concessionnaire fournira les documents ci-après : 

 

  3.1.1.1 - Documents généraux - projets 

 

a) Le Plan d'Assurance de la Qualité (P.A.Q.) au sens de l'article 34 du fascicule 65 du CCTG et les documents 

de suivi de contrôle interne et externe. 

b) Le programme des études d'exécution des ouvrages définitifs et des ouvrages provisoires. 

c) Le programme d'exécution des travaux. 

d) Le projet des installations de chantier. 

e) Le projet des ouvrages provisoires (alternats, signalisation et protection de chantier, pistes, plates formes, 

échafaudages, passerelles, coffrages, étaiements, butonnages, protections contre les pollutions, batardeaux, 

pompages et transferts des débits, soutènement provisoire, …). 

f) Le projet d'exécution des ouvrages définitifs (plans et notes de calcul). 

g) Le dossier des documents conformes à l'exécution (récolement). 

h) Les D.T et les D.I.C.T. 

i) Le Plan d'Assurance Environnement (P.A.E) 

j) Le Schéma d'Organisation et de Suivi de l'Evacuation des Déchets (S.O.S.E.D). 

 

  3.1.1.2 - Modalités de présentation 

 

Les documents, plans, notes de calculs soumis au représentant du Syndicat du lotissement "le Soleil Levant" 

seront présentés en : 

 

- Deux tirages sur papier pour visa, 

- Deux tirages sur papier et un exemplaire sous forme de fichiers informatiques (WORD, EXCEL, PDF et 

AUTOCAD 2010 – fichier DWG et PLT) pour le dossier des documents conformes à l’exécution (récolement). 

 

  3.1.1.3 - Délais de production et de vérification 

 

Les délais de production et de vérification sont fixés dans le tableau ci-dessous : 
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DESIGNATION DES 

OPERATIONS 

 

Documents à 

établir 

 

DELAIS EN JOURS 

 Par l'entrepreneur 

ou le maître 

d’ouvrage 

Par le Syndicat du 

Soleil Levant  

 

 

P.A.Q. 

 

Notice 

  

Quinze (15) jours à compter du début de 

la période de préparation des travaux 

   

Visa (ou remarques 

éventuelles) 

 

Quinze (15) jours à compter de la date de 

réception du P.A.Q. 

  

Modifications 

éventuelles 

  

Délai imparti par le représentant du 

bureau du Syndicat du lotissement Soleil 

Levant  

  

 

Projet des installations de 

chantier  

 

 

Plans 

 

 

 

 

 

Modifications 

éventuelles 

 

 

 

 

Visa (ou remarques 

éventuelles) 

 

Quinze (15) jours à compter du début de 

la période de préparation des travaux 

 

Quinze (15) jours à compter de la date de 

réception des plans 

 

Délai imparti par le représentant du 

bureau du Syndicat du lotissement Soleil 

Levant  

 

 

Programme d'exécution des 

travaux 

 

Planning détaillé 

  

Quinze (15) jours à compter du début de 

la période de préparation des travaux 

 

  Visa (ou remarques 

éventuelles) 

Quinze (15) jours à compter de la date de 

réception du planning 

 

 

 

Modifications 

éventuelles 

 

 

Délai imparti par le représentant du 

bureau du Syndicat du lotissement Soleil 

Levant  

 

 

Plan d'Assurance 

Environnement  

 

Notice 

  

Quinze (15) jours à compter du début de 

la période de préparation des travaux 

   

Visa (ou remarques 

éventuelles) 

 

Quinze (15) jours à compter de la date de 

réception du P.A.E. 

  

Modifications 

éventuelles 

  

Délai imparti par le représentant du 

bureau du Syndicat du lotissement Soleil 

Levant  
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DESIGNATION DES 

OPERATIONS 

 

Documents à 

établir 

 

DELAIS EN JOURS 

 Par l'entrepreneur 

ou le maître 

d’ouvrage 

Par le Syndicat du 

Soleil Levant  

 

 

D.T et D.C.I.T 

 

Notice 

  

Quinze (15) jours à compter du début de 

la période de préparation des travaux 

   

Visa (ou remarques 

éventuelles) 

 

Quinze (15) jours à compter de la date de 

réception des DICT 

  

Modifications 

éventuelles 

  

Délai imparti par le représentant du 

bureau du Syndicat du lotissement Soleil 

Levant   

  

 

 

Signalisation et protection de 

chantier, alternat 

 

 

 

 

 

 

Plans 

 

 

 

 

Modifications 

éventuelles 

 

 

 

 

Visa (ou remarques 

éventuelles) 

 

Quinze (15) jours à compter du début de 

la période de préparation des travaux 

 

Quinze (15) jours à compter de la date de 

réception des plans 

 

Délai imparti par le représentant du 

bureau du Syndicat du lotissement Soleil 

Levant   
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DESIGNATION DES 

OPERATIONS 

 

Documents à 

établir 

 

DELAIS EN JOURS 

 Par l'entrepreneur 

ou le maître 

d’ouvrage 

Par le Syndicat du 

Soleil Levant  

 

 

Projet des ouvrages 

provisoires : pistes de 

chantier, plates formes de 

travail, échafaudages, 

passerelles, étanchement, 

cintres et étaiements, 

batardeaux, pompages et 

transferts des débits. 

 

Plans et note de 

calcul 

 Quinze (15) jours à compter du début de 

la période de préparation des travaux 

 

  Visa (ou remarques 

éventuelles) 

Quinze (15) jours à compter de la date de 

réception du planning 

 

 Modifications 

éventuelles 

 Délai imparti par le représentant du 

bureau du Syndicat du lotissement Soleil 

Levant  

 

 

Programme d'exécution des 

études 

 

Planning détaillé 

 

 

 

 

 

Modifications 

éventuelles 

 

 

 

 

Visa (ou remarques 

éventuelles) 

 

Quinze (15) jours à compter du début de 

la période de préparation des travaux 

 

Quinze jours (15) à compter de la date de 

réception du planning 

 

Délai imparti par le représentant du 

bureau du Syndicat du lotissement Soleil 

Levant   

 

 

Projet des ouvrages définitifs  

 

Plans et notes de 

calcul 

  

Vingt et Un (21) jours à compter du début 

de la période de préparation des travaux 

   

Visa (ou remarques 

éventuelles) 

 

 

Quinze (15) jours à compter de la date de 

réception des plans et notes de calcul 

  

Modifications 

éventuelles 

  

Délai imparti par le représentant du 

bureau du Syndicat du lotissement Soleil 

Levant  

 

 

Dossier des documents 

conformes à exécution : 

récolement 

 

 

Dossier (plans, 

notes de calculs, 

notices techniques 

P.A.Q.) 

 

 

Visa 

 

 

 

Quinze (15) jours à compter de la 

réception des travaux 
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 3.1.2 - Journal de chantier 

 

Le journal de chantier sera tenu sur le chantier par le maître d’ouvrage pour lequel les travaux seront réalisés, ou 

par l'entrepreneur exécutant les travaux ou par le concessionnaire du ou des réseaux et présenté au représentant 

du bureau du syndicat du lotissement du Soleil Levant  pour signature lors de la réunion hebdomadaire de 

chantier. 

 
Pour l'établissement de ce journal, l'entreprise devra fournir au représentant du bureau du syndicat du lotissement 

du Soleil Levant, chaque jour, un compte-rendu de chantier sur lequel seront consignés tous les renseignements 

relatifs à la marche du chantier et en particulier : 

 

 - les horaires de travail, l'effectif et la qualification du personnel, 

 - la nature et le nombre d'engins en fonctionnement et en panne, 

 - les dispositions prises et les mesures effectuées par l'entrepreneur pour régler son matériel et contrôler 

 les réglages. 

 

Sur ce journal, seront également consignés : 

 

 - les travaux exécutés, leur nature, leur localisation. 

 - les conditions atmosphériques et les températures, 

 - les dérogations relatives à l'exécution et au règlement telles que modifications de tous documents, ordres 

 de services, dessins, résultats d'essais hors chantier, 

 - les résultats d'essais effectués par les laboratoires et sur le chantier, 

 - les réceptions de matériaux, 

 - tous les détails présentant quelques intérêts au point de vue de la tenue ultérieure des ouvrages, du calcul 

d es prix de revient et de la durée réelle des travaux. 

 

 
ARTICLE 3.2. - INSTALLATIONS DE CHANTIER 

 

Les installations de chantier concernent uniquement les opérations que le syndicat du lotissement  "le 

Soleil Levant"  jugera nécessaires et importantes.  

 

 3.2.1. - Installations générales 

 

L'entrepreneur établira un projet des installations de chantier conformément à l'article 35 du fascicule 65 du 

C.C.T.G  qui devra comporter : 

 

- un plan au 1/200 figurant les divers bâtiments constituant les installations de chantier, les voies de circulation et 

emplacements de parkings, les installations de lavage, de stockage et de distribution de carburant, le tracé des 

différents réseaux, les lieux de stockage des divers matériaux. 

 

  3.2.1.1. - Description 

 

Les installations générales de chantier comprendront : 

 

- les divers bâtiments nécessaires au personnel et au matériel  

- les pistes de chantier, 

- les aires de stockage, 

- les voies de circulation, le parking, 

- les installations de lavage, de distribution et de stockage de carburant, de récupération des huiles usagées, 

- l'éclairage, 
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- la signalisation fixe, 

- les réseaux d'alimentation en eau, électricité, 

- une liaison téléphonique avec le réseau général. 

 

Les installations seront clôturées ; la garde de ces installations est à la charge de l'entreprise exécutant les travaux 

et du concessionnaire des réseaux. 

Les consommations d'eau, d'électricité sont à la charge de l'entreprise exécutant les travaux et du concessionnaire 

des réseaux. 

Les aménagements des zones destinés aux installations de chantier seront à la charge de l'entreprise exécutant les 

travaux et du concessionnaire des réseaux. 

 

  3.2.1.2. - Signalisation du chantier 

 

Il appartient à l'entreprise exécutant les travaux et  le concessionnaire des réseaux de mettre en place la 

signalisation réglementaire sur les voies publiques et les voies privées pouvant être utilisées ou franchies par les 

engins de chantier ou par les approvisionnements en matériaux. La fourniture, la mise en place et la maintenance 

de la signalisation lui appartient, suivant les dispositions de l’article 1.3.4 du présent C.C.T.P. 

 

 3.2.2. - Repliement 

 

En fin de travaux, dans un délai maximum de trois jours, les zones ayant servi aux installations de chantier 

devront être remis en état. En particulier, tous les matériaux de construction des pistes de chantier, de plates 

formes de travail et les déchets, seront évacués en dépôt définitif. La remise en état sera conforme aux 

engagements pris avec le Syndicat du lotissement du Soleil Levant. Les surfaces ou ouvrages endommagés seront 

reconditionnés, réparés ou remplacés. Les frais de remise en état sont à la charge du maître d’ouvrage pour lequel 

les travaux seront réalisés, ou par l'entrepreneur exécutant les travaux ou par le concessionnaire du ou des 

réseaux 

 

 

ARTICLE 3.3. - PROGRAMME, CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET BASE DES ETUDES 

                            D'EXECUTION 

 

Le  programme, les conditions d'établissement et base des études d'exécution concernent uniquement les 

opérations que le  syndicat du lotissement  "le Soleil Levant"  jugera nécessaires et importantes.  

 

 3.3.1 - Programme des études d'exécution 

 

Le maître d’ouvrage pour lequel les travaux sont réalisés ou par l’entrepreneur exécutant les travaux et par le 

concessionnaire des réseaux est tenu de fournir un programme des études d'exécution qui comprendra 

conformément et en complément de l'article 41 du fascicule 65 du C.C.T.G. : 

 

a) la liste prévisionnelle des documents à fournir, à savoir : 

 

- les notes de calculs justifiant la stabilité et la résistance pendant les différentes phases   de 

  construction et en service, des ouvrages définitifs et des ouvrages provisoires, 

- les plans d'ensemble et de détails nécessaires à l'exécution, 

- les dossiers d'ouvrages conformes à l'exécution (récolement). 

 

b) Le calendrier prévisionnel de production de ces documents. 

 

 

 

 

 3.3.2 - Conditions et bases d'établissement des études d'exécution 
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  3.3.2.1. - Conditions d'établissement des études d'exécution 

 

Tous les plans et tous les calculs sont à la charge du maître d’ouvrage pour lequel les travaux seront réalisés, ou 

par l'entrepreneur exécutant les travaux ou par le concessionnaire du ou des réseaux.  

 

En application de l'article 42 du fascicule 65 du C.C.T.G, le maître d’ouvrage pour lequel les travaux seront 

réalisés, ou l'entrepreneur exécutant les travaux ou le concessionnaire du ou des réseaux aura à fournir un 

document définissant les bases des études d'exécution qui comprendra :  

 

− les hypothèses de calculs 

− la liste des méthodes de calculs utilisées pour les différentes parties des ouvrages 

− la valeur des différents paramètres ou coefficients à choisir, (poussée des terres, poids spécifiques des 

différents matériaux, etc...) 

− la liste et une présentation des différents calculs électroniques envisagés, en précisant leurs hypothèses et 

les méthodes de calculs. 

 

Ce programme est accompagné de propositions de l'entrepreneur destinées à remédier aux insuffisances des 

clauses techniques du présent C.C.T.P. Tous les calculs justificatifs sont à la charge du maître d’ouvrage pour 

lequel les travaux sont réalisés ou par l’entrepreneur exécutant les travaux et par le concessionnaire des 

réseaux. Les études d'exécution comprennent : 

 

− plans définissant les caractéristiques générales des ouvrages en béton armé (implantation, vues en plan, 

coupes longitudinales et transversales,  

− plans et notes de calcul des superstructures (regard, trottoirs, …),  

− plan des réparations, 

− consignes d'exécution détaillées des ouvrages, 

− plan de ferraillage des ouvrages, 

− plans et notes de calculs des ouvrages provisoires (échafaudages, cintres, étaiements, ...), 

− plans d’implantation des réseaux et coupes ou profils en travers. 

 

 3.3.3. - Dessins 

 

  a). -  Généralités 

 

Le maître d’ouvrage pour lequel les travaux seront réalisés, ou l'entrepreneur exécutant les travaux ou le 

concessionnaire du ou des réseaux établira une "liste de plans" constituant le dossier d'exécution qui sera 

régulièrement tenue à jour, et sur laquelle seront indiqués : 

 

- le nom du bureau d'études (bureau d'études de l'entrepreneur, bureau d'études sous-traitant) 

- le nom de la personne de ce bureau d'études responsable de l'étude 

 

Pour chaque plan : 

 

- le numéro 

- le titre complet 

- la date d'établissement 

- le ou les indices des modifications, avec les dates correspondantes 

- la date du visa définitif (bon pour exécution) 
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Ces mêmes indications devront être reproduites sur chaque plan avec en complément : 

 

- l'indication succincte de la nature des modifications apportées à chaque indice, 

- une page de garde type sera fournie par le représentant  du lotissement du  "Soleil Levant". 

 

       b). - Dessins 

 

Les dessins d'exécution concernant les travaux seront réalisés conformément à l'article 43.2 du fascicule 65 du 

C.C.T.G et devront préciser en complément à l'article 43.2 du fascicule 65 du CCTG : 

 

- dans les cas d'éléments préfabriqués, leurs assemblages et les dispositions adoptées pour la  mise en 

place.  

- les tolérances d'exécution  et d'implantation des éléments préfabriqués et des composants 

- les tolérances concernant la mise en place des éléments préfabriqués 

 

  c) - Dessins d'armatures pour béton armé 

 

Les dessins d'exécution concernant les armatures devront satisfaire aux dispositions de l'article 43.3 du fascicule 

65 du C.C.T.G. 

 

La conception du façonnage des armatures passives contribuera au bon positionnement de celles-ci, à leur 

protection et à la bonne mise en œuvre du béton. Des "esquisses de convenance" seront soumises au maître 

d’œuvre. 

 

Une nomenclature des aciers accompagnera systématiquement chaque plan d’armatures. Le poids des aciers 

concernés par le plan sera indiqué sur la nomenclature. Les plans seront réalisés à l’échelle en utilisant les 

échelles courantes (1/100
e
, 1/150

e
, 1/20

e
, 1/10

e
). Quel que soit le mode de présentation des nomenclatures, le 

repère d’une armature sur le plan sera accompagné des indications de diamètre et d’espacement. 

 

La section des barres d'armatures sera supérieure ou égale à 8 mm. 

 

  d) - Dessins des soudures 

 

Les dessins des soudures devront préciser en distinguant soudures d'atelier et soudures de montage : 

 

- la préparation des pièces soudées (chanfreins, lattes métalliques définitives...), 

- les dimensions des gorges, 

- la présence de toutes les pièces devant être soudées, 

- les tolérances admises et éventuellement, les moyens utilisés pour compresser des jeux trop importants. 

    

 

 3.3.4. - Notes de calcul 

 

Les justifications relatives aux études d’exécution sont réalisées suivant des Eurocodes complétés par les normes 

suivantes : 

     

NF P94-281 Calcul géotechnique - Ouvrages de soutènement - Murs 

 

NF P94-261 Calcul géotechnique - Fondations superficielles 
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3.3.5. – Dossier de récolement de l’ouvrage et dossier des ouvrages exécutés 

(article 40 du CCAG, articles 36 et 44 du fascicule 65 du CCTG, article III.14 du fascicule 66 du CCTG). 

 

Le dossier de récolement et le dossier des ouvrages exécutés ( DOE ) comprend : 

 

- le programme et le calendrier réel d’exécution des travaux, 

- les comptes-rendus d’incidents et les calculs éventuels les accompagnant, 

- le plan qualité accompagné de toutes les procédures d'exécution, de tous les agréments et notices 

techniques des matériaux et fournitures,  de tous les résultats des contrôles internes et externes, épreuves 

et essais divers auxquels seront joints les résultats du contrôle extérieur réalisé par le maître d’œuvre : la 

mise en forme d’un dossier unique incombe à l’entreprise, 

- les fiches de non-conformité,  

- les documents de suivi de mise en œuvre, 

- une notice de visite et d’entretien  

- tous les plans des ouvrages (y compris nomenclature des plans d’armatures), 

- tous les autres plans (profils en travers des terrassements, réseaux, équipements, etc …), 

- toutes les notes de calculs, 

- un tableau récapitulant tous les contrôles des bétons et des bétons bitumineux  et une note de synthèse 

correspondante, 

- le journal de chantier établi par l’entreprise, 

 

 

Tous les documents fournis dans le cadre du dossier de récolement et du dossier des ouvrages exécutés ( DOE ) 

devront avoir été mis à jour pour tenir compte des modifications éventuelles apportées lors de l’exécution. 

 

 

 3.3.6. - Documents pour visa 

 

Les plans d'exécution des ouvrages, leurs spécifications techniques détaillées et les notes de calculs seront établis 

par l'entrepreneur et soumis avec les notes de calcul et les avant métrés correspondants au visa du représentant  

du lotissement du  "Soleil Levant" en deux exemplaires. 

 

Ce dernier les retournera à l'entrepreneur, s'il y a lieu, accompagnés de ses observations dans le délai de une 

semaine (7 jours) après réception. Les rectifications qui seraient demandées à l'entrepreneur devront être faites 

dans un délai de huit jours. Lorsqu'il n'y a plus d'observation, l'entrepreneur fournira trois exemplaires 

supplémentaires pour visa. 

 

En aucun cas, il ne pourra être admis de commencer des travaux dont les plans ne seraient pas visés. 

 

 

ARTICLE 3.4. - PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX 

 

Le programme d'exécution des travaux concerne uniquement les opérations que le syndicat du lotissement  

"le Soleil Levant"  jugera nécessaires et importantes. 

 

Le programme d'exécution des travaux sera établi pour le maître d’ouvrage pour lequel les travaux sont réalisés 

par l’entrepreneur exécutant les travaux et par le concessionnaire des réseaux conformément à l'article 33 du 

fascicule 65. 

 

Le calendrier d'exécution des travaux sera présenté de telle sorte qu'apparaissent les tâches critiques et leur 

enchaînement. Il devra mettre en évidence les cadences d'exécution, les différentes contraintes de phasage. 
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Il devra tenir compte des délais d'établissement et de vérification des documents d'exécution, de l'agrément et de 

la fourniture des matériaux. Le programme des travaux tiendra compte des intempéries prévisibles. Le 

programme d'exécution des travaux sera mis à jour par l'entrepreneur tous les 15 jours en tenant compte de 

l'avancement réel et des dispositions arrêtées en réunion de chantier. 

 

 

Programme d'exécution des bétons  

 

Le programme d'exécution des bétons et des bétons projetés devra indiquer : 

 

- le matériel composant l'atelier de pompage 

- le matériel composant le transport des bétons 

- l'ordre de bétonnage 

- le contrôle du bétonnage (prélèvement des éprouvettes) 

 

Programme d'exécution des terrassements, des démolitions et des chaussées  

 

Le programme d'exécution des terrassements, des démolitions et des chaussées devra indiquer : 

 

- le matériel d'extraction 

- le matériel de remblaiement 

- le matériel de transport 

- le matériel de compactage 

- le matériel de démolition et de dépose 

- le matériel de mise en œuvre des bétons bitumineux 

 

 

ARTICLE 3.5. - IMPLANTATION - PIQUETAGE 

 

Les implantations et les piquetages d'exécution concernent uniquement les opérations que le syndicat du 

lotissement  "le Soleil Levant"  jugera nécessaires et importantes. 

 

Avant de procéder contradictoirement avec le représentant du bureau du syndicat du lotissement du "Soleil 

Levant" au piquetage général de l'ouvrage, le maître d’ouvrage pour lequel les travaux sont réalisés ou 

l'entrepreneur exécutant les travaux ou le concessionnaire des réseaux  devra mettre en place, à ses frais, en des 

lieux agréés par le représentant du bureau du syndicat du lotissement du Soleil Levant, une borne de mise en 

station fondée solidement dans le sol, extérieure aux emprises.  

 

Après sa mise en place, l'entrepreneur remettra au maître d'œuvre  un plan indiquant la position de cette borne 

repérée en coordonnées (x, y, z). Il devra assurer sa conservation durant toute la durée des travaux. Elle sera 

utilisée pour réaliser le piquetage général et tous les piquetages complémentaires nécessaires à la réalisation et à 

la surveillance des ouvrages. Le piquetage général consistera à reporter sur le terrain les points apparaissant sur 

le plan général d'implantation des ouvrages. 

 

Toutes les cotes de nivellement seront rapportées à un système indépendant ou au système NFG. 

 

 

ARTICLE 3.6. - COFFRAGES 

 

Le projet de coffrage prévu suivant les prescriptions des Articles 61, 62, 63, 64 et 65 du fascicule 65  du 

C.C.T.G. fera l'objet d'un visa du maître d'œuvre. 

 

Toutes les parois verticales et inclinées seront coffrées. 
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Qualité des parois de coffrages 

 

Les parois des coffrages seront des catégories suivantes : voir article 1.6.5 du présent C.C.T.P. 

 

- parements fins : toutes les parois verticales ou inclinées vues  des ouvrages,  

- parements simples : les parois enterrées. 

 

Mise en œuvre des coffrages 

Les coffrages ne devront comporter aucun dispositif de fixation non prévu sur les dessins d'exécution. Les 

dispositifs de fixation proposés devront assurer un aspect satisfaisant une fois l'ouvrage terminé (pas de coulure 

de rouille et de laitance). 

 

Parements non coffrés 

L'entrepreneur assure le réglage correct et la finition des surfaces non coffrées (aspect parements fins), opération 

qui s'effectue sans apport de mortier à quelque moment que ce soit. 

 

Arêtes vives  

Les arêtes vives seront toutes chanfreinées : chanfrein de 2 x 2 centimètres. 

 

 

ARTICLE 3.7. - MISE EN OEUVRE DES ARMATURES POUR BETON ARME 

 

La mise en œuvre des armatures pour béton armé sera réalisée conformément aux stipulations des articles 72, 73 

et 74 du Fascicule  65. 

 

Les dispositifs en acier destinés au raboutage ou à l'ancrage d'armatures à haute adhérence ("manchons et 

coupleurs") devront satisfaire aux dispositions des normes NF A 35-020-1 et NF A 35-020-2. 

 

Avant tout coulage de béton, l'entrepreneur devra prévenir le représentant syndicat du lotissement du  "Soleil 

Levant" pour lui permettre de vérifier la mise en œuvre des armatures au moins 24 heures avant la mise en œuvre 

des bétons. 

 

Les cales d'enrobage de petites dimensions devront être ligaturées aux armatures. La protection des armatures en 

attente devra être conçue pour empêcher les coulures de rouille sur les parements. 

 

 

ARTICLE 3.8. - MISE EN OEUVRE DES BETONS 

 

La mise en œuvre des bétons sera réalisée conformément aux prescriptions de l'article 84 du fascicule 65 du 

C.C.T.G. 

 

 Dispositions générales  

La mise en œuvre des bétons sera réalisée conformément aux prescriptions de l'article 84 du fascicule 65. 

 

 Programme de bétonnage 

Le programme de bétonnage précisera les étapes successives du transport du béton et leurs durées depuis la 

centrale jusqu'aux coffrages. Le ou les programmes de bétonnage seront soumis au visa du maître d'œuvre au 

plus tard quinze jours avant tout commencement d'exécution. 

 

 Mise en place du béton 

Le bétonnage ne pourra être entrepris que lorsque la réception du ferraillage aura été prononcée par le maître 

d'œuvre ou son représentant. 
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L'Article 84 du fascicule 65 est complété par ce qui suit : les bétons de structures à caractères normalisés seront 

vibrés dans la masse 

 

 Vibration du béton interne 

Seuls seront autorisés les vibrateurs à fréquence élevée, supérieure à douze mile cycles par minute. 

L'entrepreneur devra constamment disposer sur le chantier d'un assortiment de vibrateurs en état de marche, de 

diamètre variant de vingt cinq à cent millimètres et en correspondance avec les cadences de bétonnage. 

 

  - Vibration superficielle 

La finition des dalles, hourdis et éléments préfabriqués coulés à plat sera effectuée par vibration superficielle. 

 

  - Vibration des coffrages 

Les prescriptions de l'article 84 du fascicule 65 du C.C.T.G. sont applicables. 

 

 Préparation des surfaces de réception des bétons 

Les surfaces de réception des bétons constituées de structures métalliques, de maçonnerie ou de béton existant 

seront nettoyées et expurgées de toute terre ou particules non adhérentes par projection d'eau à haute pression. 

 

 Reprise de bétonnage 

Elles seront réalisées conformément à l'Article 84.3 du fascicule 65. Les reprises de bétonnage devront présenter 

des aspérités de hauteur au moins égale à 3 mm. Les treillis utilisés éventuellement pour des arrêts de bétonnage 

seront soigneusement enlevés dès que la prise du béton le permettra et la surface repiquée. 

 

            Surfaces non coffrées 

Elles seront réalisées conformément à l'Article 84.4 du fascicule 65. L'état de surface devra répondre aux 

tolérances sur les défauts d'aspect d'un parement fin suivant l'Article 62.1.3 du fascicule 65.  

 

 Bétonnage par temps froid 

Par dérogation à l'Article 84.7.1 au fascicule 65, la mise en place du béton est interdite quand la température 

prévisible à vingt quatre heures à la station météorologique la plus proche est inférieure à zéro degré Celsius. 

Quand cette température est comprise entre zéro et cinq degrés Celsius, le bétonnage ne sera autorisé que sous 

réserve de l'emploi de moyens et procédés précisés par l'entrepreneur dans son programme de bétonnage et 

agréés par le maître d'œuvre.  

 

Ces procédés seront employés pour maintenir la température du béton à quinze degrés Celsius au minimum 

pendant sa production, son transport et sa mise en œuvre  et à douze degrés Celsius au minimum pendant les 

vingt quatre heures qui suivent sa mise en place. Les dispositions à prendre pour le bétonnage par temps froid 

sont comprises dans les prix de bétons. 

 

 Bétonnage par temps chaud 

Les prescriptions de l'article 84.7.2 du  fascicule 65 sont applicables. Les dispositions à prendre pour le 

bétonnage par temps chaud sont comprises dans les prix de bétons. 

  

 Cure du béton 

Les prescriptions de l'Article 84.6 du  fascicule 65 sont applicables. 

 

Une cure très soignée, sera réalisée sur le béton de façon à éviter la fissuration, la micro fissuration et pour 

assurer une bonne hydratation de la peau. Les dispositions à prendre pour la cure des bétons sont comprises dans 

les prix des bétons. Les travaux de cure des bétons sont compris dans les prix de bétons. 
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Le décoffrage, démoulage ou stockage doivent être réalisés de façon à ne pas provoquer un écart de température 

entre le béton et l'ambiance de plus de : 

 

 - 30° C pour les températures positives 

 - 15° C pour les températures négatives 

 

Le béton n'est pas exposé à des températures négatives avant d'avoir atteint au moins 15 Mpa de résistance de 

compression. 

 

 Béton de propreté  

Les bétons de propreté présenteront une épaisseur minimum de 10 centimètres linéaires.  

 

 Points d'arrêt : 

 

Les points d'arrêt sont les suivants  

- autorisation de bétonnage d'une partie de l'ouvrage 

- autorisation de décoffrage 

 

ARTICLE 3.9. – MISE EN ŒUVRE DES PRODUITS DE REPARATION, ET DE SCELLEMENT 

                             

a) généralités 

 

La mise en œuvre des produits de réparation, de scellement, de calage et d'injection sera réalisée conformément à 

la norme EN 1504. La mise en œuvre des produits de réparation ainsi que les contrôles de ces opérations seront 

réalisés conformément aux dispositions du P.A.Q. en conformité avec les stipulations du marché et les 

indications de la notice technique du fabricant. Le cas échéant, ces dispositions seront modifiées compte tenu des 

enseignements tirés de l'épreuve de convenance. 

 

Les conditions thermiques (et en particulier la température du béton de la structure) et climatiques devront être 

compatibles avec la mise en œuvre des produits d'injection et de calfatage. En l'absence d'étude particulière, la 

température doit rester comprise entre plus 10 et plus 25 degrés Celsius, ce qui correspond à la plage des 

températures compatibles avec la durée pratique d'utilisation du produit (D.P.U.) et avec sa vitesse de 

polymérisation. 

 

b) opérations préalables  

 

- repérage des dégradations 

Les fissures, dégradations, éclatements seront relevés sur un plan (numérotation, emplacement, longueur, 

épaisseur apparente et profondeur) et repérés sur l'ouvrage (numéro à la craie, au feutre). Ce travail sera effectué 

par le maître d’ouvrage pour lequel les travaux sont réalisés ou par l’entrepreneur exécutant les travaux et par le 

concessionnaire des réseaux en présence du représentant du syndicat du lotissement du "Soleil Levant". 

 

- épreuves de convenance 

(se reporter à l'article 3.13 d ci-après). 

 

c) mélange des composants 

 

Le récipient et les outils utilisés pour la préparation du mélange doivent être propres et secs ; les proportions du 

mélange seront scrupuleusement respectées en veillant notamment à ne rien laisser au fond des pots.  

 

Les mélanges à consistance pâteuse seront réalisés au moyen d'un agitateur à hélice tournant à vitesse lente (200 

tours/mn), d'une spatule ou d'une truelle. On effectuera les mélanges jusqu'à obtention d'une teinte et d'une 

consistance très homogène.  
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Pour obtenir une meilleure dissipation de la chaleur de réaction et donc une augmentation de la durée pratique 

d'utilisation, le mélange sera versé dans un récipient à fond plat (auge de maçon en caoutchouc par exemple) dont 

les dimensions permettent d'obtenir une épaisseur de produit final la plus faible possible. Les mélanges à 

consistance fluide seront réalisés au moyen d'un agitateur à palette tournant à vitesse lente (200 à 300 tours/mn), 

afin d'éviter des inclusions d'air dans le mélange. 

 

d) assurance de la qualité 

 

Les résultats du contrôle interne (fiche de suivi du calfatage et de l'injection des fissures) sont remis au maître 

d'œuvre dans les délais fixés par le marché. 

 

Epreuve d'étude 

Sans objet 

Epreuve de convenance 

Les épreuves de convenance portent sur les opérations suivantes : 

 

- mode de préparation des surfaces de réception des réparations, de scellement, de calage, 

  d'injection, 

- mise en œuvre des produits de réparation 

 

Les contrôles porteront en particulier sur : 

 

- la tenue des enduits et mortier sous trafic et gradient thermique 

- la durée pratique d'utilisation des produits 

- la durée des opérations et les quantités mises en œuvre  

- la pénétration des produits 

- la durée de la polymérisation (mesure de la dureté shore) sur les prélèvements 

 

Epreuve de contrôle (pendant l'exécution) 

 

contrôle interne 

Le contrôle porte sur : 

 

- les conditions climatiques et thermiques, 

- les produits et leur mélange, 

- les conditions de mise en œuvre, les quantités de produit utilisées et la durée des opérations, 

- la polymérisation des produits (dureté shore) et sa durée. 

 

contrôle extérieur 

Le maître d'œuvre s'assure de l'exécution du contrôle interne. 

 

 

ARTICLE 3.10. - TERRASSEMENT 

 

 3.10.1. - Remblais et déblais : 

 

 a) Prescriptions générales 

 

Sont considérés comme remblais et déblais tous les mouvements de terre exécutés : 

 

- pour la réalisation des ouvrages 

- pour la réalisation des chaussées 

- pour la réalisation des équipements 
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Ces terrassements seront exécutés par des moyens terrestres mécaniquement ou manuellement. 

 

 - Fouilles pour ouvrages - terrassements généraux :  

 

Seront considérés comme fouille pour ouvrage les déblais et remblais exécutés pour : 

 

- les déblais pour la réalisation des structures en béton armé 

- les remblais pour la réalisation des structures en béton armé 

- les démolitions des maçonneries et structures en béton armé 

- les  déblais et remblais pour la réalisation des chaussées et voiries 

- les déblais et remblais en tranchées pour la pose ou la dépose des réseaux et des regards. 

 

Seront considérés comme terrassements généraux : 

Néant. 

 

 b) Préparation initiale   

 

 - débroussaillage 

Préalablement à l'exécution des travaux, l'entrepreneur procédera à l'enlèvement des végétaux, maçonnerie et 

détritus situés à l'emplacement des ouvrages et terrassements.  

 

Les souches et racines des taillis seront extraites jusqu'à une profondeur d'au moins un (1) mètre. Ces matériaux 

seront évacués dans un centre de valorisation des déchets (compris coût des traitements de valorisation) ou s'ils 

ne sont pas valorisables, dans une décharge de l'entreprise (compris droit de décharge). 
 

 - arrachage d'arbres 

Néant. 

 

 - décapage de terre végétale 

La terre végétale dans l’emprise des terrassements sera décapée pour être réutilisée ou évacuée.  

 

 - découpe et démolition de la chaussée existante 

Sur l'emplacement de l'ouvrage et des travaux à réaliser, la chaussée existante et tous les équipements annexes de 

la chaussée (caniveaux, descente d'eau, réseaux et canalisations enterrées quelle que soit la profondeur et la 

nature) existants seront démolis et évacués dans une décharge de l'entreprise. La limite de démolition de la 

chaussée existante et des trottoirs se fera obligatoirement par sciage ou découpe à la disqueuse sur toute 

l’épaisseur du revêtement bitumineux 

 

L’utilisation pour le sciage des chaussées d’un marteau perforateur ou piqueur est interdite. La découpe par 

sciage sera obligatoirement rectiligne. Les découpes par sciage en cas d’affaissement seront reprises 

systématiquement afin d’avoir des alignements droits sur tout le linéaire. La découpe en dentelle est interdite. 

 

 c) Dispositions générales 

 

L'entrepreneur devra prévenir en temps utile les compagnies concessionnaires ou les propriétaires des ouvrages 

dont la conservation pourrait être intéressée par l'exécution des travaux. 

 

L'entrepreneur ne devra pas abandonner de blindage dans les fouilles, que celles-ci soient à ciel ouvert ou en 

souterrain, sans une autorisation écrite du maître d'œuvre. Dans ce cas, il sera procédé contradictoirement au 

mesurage des blindages abandonnés après autorisation. 
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Pour l'exécution des terrassements, l'entrepreneur sera tenu d'entretenir à ses frais les chaussées empruntées. Cet 

entretien comprend notamment un nettoyage constant et complet des chaussées de manière à éviter l’utilisation 

des ouvrages d'assainissement (avaloires, canalisation, etc.) qui pourraient être colmatés par les boues provenant 

du nettoyage des chaussées. Les produits provenant du nettoyage devront être évacués dans un centre de 

valorisation des déchets (compris coût des traitements de valorisation) ou s'ils ne sont pas valorisables, dans une 

décharge de l'entreprise (compris droit de décharge). Si les moyens de nettoyage mis en œuvre sont insuffisants, 

le maître d'œuvre fera suspendre les travaux aux seuls préjudices de l'entrepreneur. Un atelier de décrottage et de 

lavage des roues des engins sera réalisé à la sortie de la zone de chantier, et une balayeuse laveuse et aspiratrice 

sera en permanence à la disposition du chantier. 

 

Tous les matériaux de déblais seront immédiatement évacués, aucun matériau de déblai ne sera stocké sur site. 

 

 

 d) Profil des fouilles (ouvrages et terrassements généraux) 

 

  Déblais en pleine masse pour terrassements généraux 

Néant. 

 

  Fouilles pour ouvrages 

 

Seront considérés comme fouilles pour ouvrages, les déblais exécutés à l'emplacement des ouvrages pour leur 

mise en œuvre  tel que défini à l'article 3.10.1a) du présent C.C.T.P. 

 

Pour les fouilles de première catégorie, le fond de fouille sera dressé et nivelé avant réalisation des ouvrages. Il 

sera soigneusement compacté, de façon que sa densité sèche atteigne sur trente (30) centimètres de profondeur au 

moins, quatre vingt quinze pour cent (95 %) de la densité sèche à l'optimum Proctor Normal.  

 

Les matériaux issus des déblais seront obligatoirement évacués dans un centre de valorisation des déchets 

(compris coût des traitements de valorisation) ou s'ils ne sont pas valorisables, dans une décharge de l'entreprise 

(compris droit de décharge).  

 

 e) Exécution des fouilles 

 

Le maître d’ouvrage pour lequel les travaux sont réalisés ou par l’entrepreneur exécutant les travaux et par le 

concessionnaire des réseaux devra prendre les dispositions utiles pour éviter tous éboulements et assurer la 

sécurité des personnes conformément à la réglementation en vigueur,  si nécessaire, en talutant, en étayant, 

blindant ou confortant les fouilles par tous les moyens adaptés à la nature du sol (plinthes, boisage semi-jointif, 

jointif, etc). 

 

Les parties de blindage éventuellement perdues devront être clairement définies avant l'exécution de la fouille. 

L'exécution des fouilles sera conduite de façon à désorganiser le moins possible les terres à maintenir en place. 

En particulier l'entrepreneur n'enlèvera la dernière couche de trente (30) centimètres que lorsqu'il sera en mesure, 

dans la même journée, de réaliser l'ouvrage. 

 

             f) remblaiement des fouilles pour ouvrage 

 

Les matériaux utilisés sont des graves traitées 0/31,5 semi concassées, des GNT 0/35 ou des GNT 0/20 d'apport, 

ils seront méthodiquement compactés au sens du paragraphe 2 de l'article 15 du fascicule 2 du C.C.T.G. 

 

Les matériaux utilisés pour le remblaiement des tranchées seront obligatoirement des graves traités 0/31,5 

concassées d’apport, ils seront méthodiquement compactés au sens du paragraphe 2 de l'article 15 du fascicule 2 

du C.C.T.G. 
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L'épaisseur de chaque couche élémentaire ne devra pas excéder, après tassement, dix (10) centimètres. Sur ces 

remblais, on devra vérifier que le module de déformation à la plaque,  EV 2 ne soit pas inférieur à 80 MPa, 

diamètre de la plaque 600 mm. 

 

 g) remblaiement à proximité des ouvrages 

  

  Epaisseur des couches : 

 

L'entrepreneur devra soumettre à l'accord du maître d'œuvre, avant l'exécution et pour chaque nature de 

matériaux, l'épaisseur maximale des couches élémentaires qu'il se propose d'obtenir après compactage, en 

fonction des matériels utilisés, de la nature et de l'état des matériaux. Au voisinage des ouvrages, cette épaisseur 

maximale sera limitée à dix (10) centimètres. 

 

  Mise en œuvre de remblais à proximité des ouvrages : 

 

Les remblais seront exécutés de manière à ne causer des déplacements de maçonnerie et de béton des ouvrages 

existants ou laissés en place. 

 

Le compactage en dehors des zones où le passage des engins lourds est admissible sera fait au moyen d'engins 

vibrants dont les caractéristiques devront recevoir l'agrément du maître d'œuvre. 

 

 3.10.2. - Démolitions : 

 

La dépose ou les démolitions des ouvrages en maçonneries, en béton ou métalliques devront être exécutées 

suivant des procédés agréés par le représentant du syndicat du lotissement du "Soleil Levant". Ces moyens ne 

devront pas engendrer des désordres aux structures laissées en place et aux réseaux suspendus. Les produits de 

démolition seront évacués dans une décharge de l'entreprise, à ses frais, agréée par le maître d'œuvre. 

 

 3.10.3. - Mise en œuvre de terre végétale : 

 

La terre végétale mise en œuvre sera fournie par l'entreprise. La terre végétale sera mise en œuvre sur les 

surfaces définies par le représentant du syndicat du lotissement du "Soleil Levant". L’épaisseur de terre végétale 

mise en œuvre sera de 15 cm après roulage. La terre végétale sera épierrée, les mottes seront brisées et les 

surfaces seront hersées et roulées. 

 

 

ARTICLE 3.11. – CORPS DE CHAUSSEE ET COUCHE DE ROULEMENT 

 

  3.11.1. - Graves non traitées 

 

 - GNT 0/20   épaisseur 0,10 m couche de réglage. Cette couche de réglage pourra être supprimée suivant 

les indications du représentant du syndicat de lotissement du "Soleil Levant" en cours de travaux. 

 

Mise en œuvre des graves 

 

    Répandage 

La mise en œuvre des G.N.T.et graves traitées doit être effectuée de manière à éviter la ségrégation, respecter les 

caractéristiques fixées de géométrie. 

 

    Réglage 

Le réglage des G.N.T. en couche de forme sera effectué par nivellement par rapport à des repères nivelés espacés 

de dix (10) mètres au plus. 

 

 Compactage 
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Le compactage est réalisé pour obtenir EV2 supérieur ou égal à 100 Mpa sur la couche de forme. 

 

  3.11.2. - Bétons bitumineux 

 

Chaussée : Bétons bitumineux 0/10         épaisseur minimale 6 cm 

Trottoirs :   Béton bitumineux 0/6            épaisseur minimale 4 cm 

 

Il sera réalisé des couches d’accrochage entre les différentes couches de béton bitumineux,  la couche de GNT 

0/20, de GNT 0/31,5, de graves 0/31,5 concassées et les couches support. 

 

Fabrication de béton bitumineux 

 

a) Catégorie, classe et capacité de la centrale : 

Les enrobés seront fabriqués à l'aide d'une centrale de catégorie C ou D telle que ces catégories sot définies à 

l'article 6.1 du fascicule 27 du C.P.C. assurant un débit minimum de 100 T/h. 

 

b) Stockage et chauffage du liant - Température du liant et du mélange départ centrale : 

 

L'entrepreneur indiquera dans une note technique, la température du mélange centrale à ne pas dépasser, et la 

température d'introduction du liant dans le malaxeur. 

 

c) Modification de formule : 

Sans objet. 

 

Transport des enrobés 

 

Les prescriptions de l'article 5 de la directive de Septembre 1969 s'appliquent. 

 

     Mise en œuvre des enrobés 

 

a) Balayage - Etat des supports : 

 

Le balayage de la surface à revêtir (chape de l'ouvrage) devra être exécuté. Le support mouillé ne sera pas toléré. 

 

b) Conditions générales : 

 

L'atelier de mise en œuvre des enrobés sera relié à la centrale d'enrobage par liaison radio téléphonique. La mise 

en œuvre, lorsque la température relevée le matin à sept (7) heures sous abri sera inférieure à cinq (5) degrés 

Celsius, est subordonnée à l'accord préalable du représentant du syndical du lotissement du " Soleil levant". La 

mise en œuvre des enrobés sera interrompue pendant les orages, les fortes pluies et les pluies modérées mais 

continues ; elle pourra être autorisée par le représentant du syndicat de lotissement du "Soleil Levant"  en cas de 

pluies fines. 

 

La température ambiante de pose (température au soleil et non à l'ombre) devra être comprise  entre 10°C et 

35°C pour garantir une viscosité du bitume propice à une adhérence optimale.  

 

 

c) Conditions particulières : 

 

Les couches d’enrobé seront répandues avec des finisseurs équipés de chenilles non agressives pour les surfaces 

présentant une largeur égale ou supérieure à 2,00 mètres et manuellement pour des largeurs inférieures à 2,00 

mètres. 
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Les enrobés seront répandus à une température supérieure au minimum fixé ci-dessous : 

 

- enrobés avec bitume : 130°C 

 

Cette température étant majorée de 10° C par temps froid ou pluvieux. 

 

Si les conditions de températures ci-dessus ne sont pas remplies, les enrobés qui seraient : 

 

  - soit, chargés sur camions 

  - soit, déchargés dans le ou les finisseurs 

  - soit, répandus à une température inférieure,  

 

seront rebutés. 

 

 

Joints longitudinaux : 

Ils seront réalisés à chaud. Le répandage sera exécuté au finisseur, par bandes, chaque bande correspondant à une 

voie de circulation d'un bord de chaussée à l'autre. L'emplacement des joints longitudinaux sera toujours choisi 

de façon à ne pas tomber au droit du passage normal des roues des véhicules. 

 

L'utilisation de compacteurs à roue latérale est obligatoire. 

 

Joints transversaux : 

 

Aucun joint transversal ne sera toléré. 

 

Si  néanmoins  la présence de joints transversaux  est nécessaire, après réalisation du revêtement bitumineux, les 

joints avec avec le béton bitumineux existant en place ou entre deux surfaces  du nouveau béton bitumineux, 

seront traités (jointage, pontage et collage) avec une émulsion de bitume complétée par un gravillonnage de sable 

anguleux 0/2. L'émulsion et le sable devront avoir reçu l'agrément du représentant du bureau du syndicat du 

lotissement du "Soleil Levant". 

 

Réglage des profils : 

Le béton bitumineux sera répandu soit à vis calées, soit en nivellement automatique. 

 

Compactage : 

Les compacteurs à pneu devront compacter immédiatement derrière le ou les finisseurs. 

Le compactage est stoppé si la température du béton bitumineux mis en œuvre est inférieure  à 90°C 

(température minimale de compactage)  et en fonction de la température ambiante et de l'épaisseur du 

revêtement. 

Si la température du béton bitumineux mis en place est inférieure à 90°C, celui-ci sera déposé et évacué. 

 

 

Composition de l'atelier de compactage : 

Avant le démarrage de chaque chantier, le maître d’ouvrage pour lequel les travaux sont réalisés ou par 

l’entrepreneur exécutant les travaux et par le concessionnaire des réseaux, soumettra à l'agrément du représentant 

du bureau du syndicat du lotissement du "Soleil Levant" la composition de l'atelier de compactage qu'il se 

propose d'utiliser en fonction des conditions prévisibles du chantier (formule de l'enrobé, épaisseur de la couche, 

cadence d'avancement prévue sur le chantier). 
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La compacité à obtenir est fixée à cent (100) pour cent de la compacité DURIEZ de référence. 

 

L'entrepreneur utilisera : 

 

  - un compacteur à pneus ayant une charge par roue d'au moins 2,5 tonnes 

  - un rouleau tandem à jantes métalliques d'au moins 6 tonnes. 

 

 

d) Contrôle de l'installation et des réglages initiaux à centrale d'enrobage - Contrôle de fabrication : 

 

Ils seront conformes au fascicule 27 du C.P.C. 

 

e) Contrôles de mise en œuvre à la charge de l'entrepreneur : 

 

Autocontrôle du répandage et du compactage (article 19 du C.P.C. fascicule 27) : 

 

Si le représentant du syndicat du lotissement du "Soleil Levant" devait faire effectuer l'autocontrôle du répandage 

ou du compactage en application du dernier alinéa du paragraphe 5 de l'article 18 du dernier alinéa du paragraphe 

4 de l'article 19 du fascicule 27 du C.P.C., les frais correspondants seraient entièrement supportés par le coloti 

pour lequel les travaux sont réalisés ou par l’entrepreneur exécutant les travaux et par le concessionnaire des 

réseaux. 

 

Contrôle des profils : 

 

L'entrepreneur réalisera, à ses frais, le contrôle des profils à définir à l'article 20 du fascicule 27 du C.P.C. Plus 

précisément, il effectuera : 

 

- le contrôle en nivellement (profil en travers tous les 10m) : + ou - 1 cm 

- le contrôle de la qualité moyenne mise en œuvre par unité de surface 

- le contrôle des flaches, flaches maximales : 0,3 cm en long, 0,5 cm en travers pour les chaussées et 0,1 

cm en long et 0,1 cm en travers pour la fermeture des tranchées 

 

f) Mise en œuvre de l'enrobé bitumineux à la main : 

 

La mise en œuvre du béton bitumineux à la main pour la réalisation des trottoirs et la fermeture des tranchées 

sera réalisée suivant les prescriptions ci-dessous : 

 

Conditions générales : 

 

La réalisation des enrobés à la main sera réalisé par une équipe suffisamment nombreuse et expérimentée. Elle 

est sera constituée de personnes qui acheminent l’enrobé avec une brouette, de personnes qui l’étalent avec un 

râteau, d’une personne qui le compacte et de travailleurs en charge de la finition. Chacun a un rôle spécifique à 

remplir pour obtenir un revêtement de qualité acceptable. 

 

Il est exclu de ratisser de manière excessive, car cela provoque une ségrégation de l’enrobé, où les granulats plus 

gros remontent à la surface. Si cette ségrégation se produit malgré tout, les gros granulats présents en surface 

doivent être éliminés. Toutes les corrections effectuées à la surface de l’enrobé doivent avoir lieu avant le 

compactage. 

 

Température du béton  bitumineux pour sa mise en œuvre et conditions atmosphériques: 

 

Livraison au chantier  du béton bitumineux à une température comprise entre de 170°C et 160°C. 
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Mise en œuvre interdite  du béton bitumineux si sa température est inférieure à 130°C (température minimale de 

pose). 

Compactage du béton bitumineux autorisé jusqu'à une température de 90°C (température minimale de 

compactage)  et en fonction de la température ambiante et de l'épaisseur du revêtement. 

 

La température ambiante de pose (température au soleil et non à l'ombre) devra être comprise  entre 10°C et 

35°C pour garantir une viscosité du bitume propice à une adhérence optimale.  

 

Interdiction de mettre en œuvre le béton bitumineux sous la pluie. 

Interdiction de mettre en œuvre le béton bitumineux en présence de vent fort 

 

Couche d'accrochage sur les supports: 

 

Mise en œuvre  d'une couche d'accrochage sur les supports : émulsion de bitume pur ou modifié avec dosage de 

250 à 300 g/m² de liant résiduel. 

 

Compactage: 

 

Le compactage doit avoir lieu aussi vite que possible et est de préférence réalisé à l’aide d’un compacteur tandem 

vibrant. Pour les endroits inaccessibles à ce type de compacteur, on utilise une plaque vibrante.  

 

Le profil de la surface est mesuré avant et pendant le compactage à l’aide d’une règle de 3 m; ceci afin de 

corriger immédiatement le profil, et d’éviter ainsi les déformations permanentes (bosse et creux). 

 

Contrôle de la température de l'enrobé bitumineux: 

La température de l'enrobé bitumineux sera contrôlée en permanence durant tout la durée de mise en œuvre. 

L'équipe devra donc être équipée d'un thermomètre adapté. Dés que les températures limites seront dépassées, le 

béton bitumineux devra être refusé et le stocke encore disponible sur le camion ou stocké sur site devra être 

évacué. Ceci afin d'avoir une viscosité idéale du bitume, permettant une adhérence optimale tout en garantissant 

une manipulation sûre sur le chantier et une finition sans ségrégation et l'absence  de vide. 

 

Joints 

 

Concernant les tranchées : les découpes seront réalisés par sciage ou avec une disqueuse et seront implantées à 

une distance minimum de 15 cm des parois des tranchées. Les découpes seront rectilignes et en alignement droit 

entre extrémités et sommets des angles. 

 

Après réalisation du revêtement bitumineux, les joints seront traités (jointage, pontage et collage avec le béton 

bitumineux existant en place) avec une émulsion de bitume complétée par un gravillonnage de sable anguleux 

0/2. L'émulsion et le sable devront avoir reçu l'agrément du représentant du syndicat du lotissement du "Soleil 

Levant". 

  

 

ARTICLE 3.12. - BORDURES DE TROTTOIRS ET CANIVEAUX 

 

Les bordures des trottoirs, les bordures franchissables, les caniveaux seront posés et scellés avec un béton C 

20/25. Le béton répondra pour la fourniture et la mise en œuvre aux spécifications des articles 2.5 et 3.8 du 

présent C.C.T.P. 

 

Les bordures de trottoir, les bordures franchissables et les caniveaux répondront pour la fourniture et la mise en 

œuvre aux spécifications de l'article 2.18  du présent C.C.T.P. 
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Les joints des bordures et des caniveaux auront dix (10) millimètres d'épaisseur maximale, ils seront serrés et 

lissés au fer. La tolérance pour faux alignement en plan ou en hauteur est de un (1) centimètre par rapport à la 

ligne idéale tout le long de l'ouvrage intéressé. Le mortier de jointoiement  Le mortier répondra pour la fourniture 

aux spécifications de article 2.17 du présent C.C.T.P. 

 

 

ARTICLE 3.13. – REGARDS 

 

Les regards seront obligatoirement constitués d'éléments préfabriqués répondant pour la fourniture aux 

spécifications de l'article 2.25 du présent C.C.T.P. 

 

Ils seront pour leur réglage en altitude et en plan mis en œuvre sur un  béton de réglage. Le béton utilisé sera un 

C20/25 répondant pour la fourniture et la mise en œuvre aux spécifications des articles 2.5 et 3.8 du présent 

C.C.T.P. 

 

Les regards seront équipés de tampon ou grille répondant aux spécifications de l’article 2.19 du présent 

C.C.T.P.  
 

Le scellement des réseaux et tuyaux raccordés au regard sera réalisé avec un mortier de type L.H.M. 

 

 

Si il est nécessaire de réaliser des regards spécifiques et de formes géométriques particulières t coulés en place. 

Ils seront réalisés en béton armé. Les parois et le radier présenteront une épaisseur de 20 cm. Le radier sera coulé 

sur béton de propreté. Le béton utilisé sera un C30/37 XF4 répondant pour la fourniture et la mise en œuvre aux 

spécifications des articles 2.5 et 3.8 du présent C.C.T.P. 

 

Les armatures répondront pour la fourniture et la mise en œuvre aux spécifications des articles 2.7 et 3.7 du 

présent C.C.T.P. 

 

Les coffrages répondront pour la fourniture et la mise en œuvre aux spécifications des articles 1.6.4 et 3.6 du 

présent C.C.T.P. 

 

 

ARTICLE 3.14. – TRANCHEES 

 

La réalisation des tranchées pour l’enfouissement ou la dépose des réseaux et leur remblayage et la réfection des 

chaussées sera réalisé conformément au Guide Technique "Remblayage des tranchées et réfection des chaussées" 

édité par le SEREMA (N° D9441). 

 

En complément des prescriptions du Guide, les spécifications ci-dessous sont obligatoires : 

 

- la découpe du béton bitumineux constituant les chaussées et les trottoirs sera réalisée par sciage sur toute 

l’épaisseur du complexe bitumineux. Les traits de découpe seront rectilignes. La découpe en dentelle est 

interdite L’utilisation de perforateur et de marteau piqueur est interdite. 

- le remblaiement des tranchées au-dessus des matériaux du lit de pose sera des graves traitées 0/31,5 semi 

concassées ou concassées. 

- l’utilisation d’enrobé à froid pour la reconstitution définitive des chaussées et des trottoirs est interdite. 

- s’il y a affouillement ou effondrement des matériaux et des terres sous le béton bitumineux en limite de 

tranchées ou s’il y a affaissement du béton bitumineux sur les limites de tranchée, il sera réalisé une nouvelle 

découpe par sciage du revêtement bitumineux à 0,30 mètre au minimum en retrait des affaissements et des 

limites d’affouillement et d’effondrement afin de reconstituer la chaussée et les trottoirs 
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- un à deux jours après avoir réalisé le béton bitumineux de reconstitution des chaussées et des trottoirs, il sera 

mis en œuvre à l’interface béton bitumineux d’origine et nouveau béton bitumineux un produit de colmatage: 

voir  article 3.11 - Corps de chaussée et couche de roulement -  f-  Mise en œuvre de l'enrobé bitumineux à la 

main  

- il sera réalisé un contrôle du compactage des tranchées avec un pénétromètre dynamique léger à raison d’un 

essai par tranche de quinze (15) mètres de linéaire de tranchée. Les essais seront réalisés en présence du 

représentant du syndicat du lotissement du "Soleil Levant". La société réalisant le contrôle devra être agréée 

par le représentant du bureau du syndicat du lotissement du "Soleil Levant". Les essais de contrôle sont à la 

charge du colotis pour lequel les travaux sont réalisés ou par l’entrepreneur exécutant les travaux et par le 

concessionnaire des réseaux. 

 

 

ARTICLE 3.15. – ENGAZONNEMENT 

 

Le représentant du syndicat du lotissement du "Soleil Levant" définira les zones à engazonner. La préparation du 

sol, au droit des zones à engazonner, comprendra : 

 

 - le labour sans solage 

 - l’enlèvement des pierres 

 - l’enlèvement de tous les débris végétaux et matériaux impropres à la végétation 

 - le fraisage et le hersage du sol de façon superficielle, en roulage léger 

 - un ameublement superficiel d’une profondeur de 0,02 m à 0,03 m 

 

L’exécution du semis comprend : 

 

 - la fourniture des graines et l’ensemencement à raison de 4 kg de graines minimum à l’are  

               (40 g/m
2
) suivant les spécifications de l’article 2.23 du présent C.C.T.P. 

 - le semis croisé en deux fois 

 - la façon de filets et contre-filets le long des bordures 

 - l’enfouissement 

 - un roulage et une passe au rouleau de 2 à 4 Newton par centimètre de génératrice 

 - l’épandage des graines sera réalisé essentiellement à la main 

 - la reprise des surfaces non levées et ré-intervention sur décision du représentant du bureau du 

               syndicat du lotissement du "Soleil Levant" 

 - la fourniture et mise en œuvre d’engrais de surface 

 - l’humidification du sol puis arrosage. 

 

 

ARTICLE 3.16. – CONDUITES ENTERREES EN BETON ARME 

 

Les canalisations en béton centrifugé armé de classe 200 A seront mises en place par éléments de plus grande 

longueur possible. Elles répondront aux spécifications de l'article 2.20 du présent C.C.T.P. 

 

Le tuyau sera posé sur lit de sable suivant les spécifications de l’article 2.15 du présent C.C.T.P. La tranchée sera 

ensuite remblayée avec des matériaux répondant aux spécifications de l’article 2.11 du présent C.C.T.P. et mise 

en œuvre suivant les spécifications de l’article 59 du fascicule 70 du C.C.T.G. 

 

En règle générale, et sauf prescriptions particulières du représentant du syndicat du lotissement du "Soleil 

Levant" dictées par la nature des sols par exemple, l’enrobage et le remblaiement des conduites seront effectués à 

l’aide du matériau défini à l’article 2.15  jusqu’à 0,15 m au-dessus de la génératrice supérieure des tuyaux. 
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A partir de 0,15 m au-dessus de la génératrice supérieure des tuyaux, le remblai sera effectué avec les matériaux 

définis à l’article 2.11. Dans tous les cas, le tuyau devra reposer sur tout le corps et non seulement sur la bague. 

L’entrepreneur sera tenu d’utiliser des tuyaux en béton de ciment centrifugé armé à emboîtement à collet avec 

joint souple. 

 

Les épreuves des canalisations et essai du réseau seront exécutés dans les conditions prévues au chapitre XI, 

articles 57 et 58 du fascicule 70 du C.C.T.G. Les épreuves sont à la charge du maître d’ouvrage pour lequel les 

travaux sont réalisés ou par l’entrepreneur exécutant les travaux et par le concessionnaire des réseaux. 

 

Les tuyaux préfabriqués feront l’objet des vérifications qualitatives et quantitatives prévues à l’article 11 du 

fascicule 70 du C.C.T.G. Les tuyaux aux raccordements des ouvrages de tête et de sortie seront scellés avec un 

mortier de ciment L.H.M. répondant aux spécifications  des articles 2.9 et 3.9 du présent C.C.T.P. 

 

 


